H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUARUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2022300740021 ;
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA /

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES ‘

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 L ™
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 P Iz
OBRA: REHBILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE A Y

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ey E'f

) EMILIANO ZAPATA, CONGREGACION DONATO GUERRA s REs%

UBICACION: ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA Sp LERE
IMPORTE: $451,329.31 B RE52
LV.A. 16%: $ 72,212.69 W i3
TOTAL: $ 523,542.00 5 zf
ANTICIPO CONLV.A:  $0.00 e B2
PERIODO DE EJECUCION: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 09 DE DICIEMBREDE 2022 | <% ) *
CONTRATISTA MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. £
DOMICILIO: AVENIDA ORIZABA No.138 COL. OBRERO CAMPESINA, 1

XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, C.P. 91020

\
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ng \
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ
ROSAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA,
SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTQ".Y
POR LA OTRA MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SER&SC e
ENRIQUE MEDINA ALFONSO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL , A QUIEN/ER
SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD (G038
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: LN

DECLARACIONES

I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1,2 SEGUNDO PARRAFO, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD

JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO.

C).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITE
DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE
PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2022

D).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON No. OP/INV3/2022300740021
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ﬁ HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE DE 2022 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN:
PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO

E).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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2022 - 3035

LY

I1.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A).- LA PERSONALIDAD DEL C. ING. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO , EN SU CARACTER DB~ %%
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.VLNK
ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADA EN TERMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL N© 2755 DE
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 OTORGADO ANTE LA FE DEL C. LIC. ENRRIQUE ZASAZZA\\\
MURILLO NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, INSCRITA EN EL \
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ ‘)
BAJO EL NUMERO 22765*11 DEL LIBRO AUXILIAR DE LA SECCION DE COMERCIO CON FECHA 05 DE
MARZO DE 2015 fﬂr!'__‘.

B).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA Ni%
2755 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 DE LA CIUDAD DE EAD Fa
sVERACRUZ INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA ALY
DE XALAPA ,VERACRUZ BAJO EL NUMERO 22765%11 CON NUMERO DE FOJA
3*05/MARZ0/2015,DEL LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO DE FECHA 05 DE MARZO DE 2015

CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCO150224PL8

C).- "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA ORIZABA No.138 COL. OBRERO
CAMPESINA,XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, C.P. 91020 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y

LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS;

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y

5,

W
g
&

ia

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LO
TRABAJOS.

CONT?ATBR

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, AI
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. - ; 2Ny
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MC0150224PL8
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. F5455175101
REGISTRO SEFIPLAN 13695
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO RPCO7

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA PO :
INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECT OS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCI(
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BIT, ACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO. x

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS §
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, F_'!ECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO ’
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHBILITACION DE REVESTIMIENTO EN

CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA,
CONGREGACION DONATO GUERRA

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS

NO’RMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, S
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

%8

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 451,329.31 ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N) MAS $ 72,212.69 ( SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOCE PESOS 69/100 M.N) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE DA UN
TOTAL DE $ 523,542.00 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N ) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR s
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU 74
CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO &
CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. AN
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA, PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL\
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DEodsQS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO. & 2
TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL w" 5
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLPesili
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUAND
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENT
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS, DEL MONTO DE LOS TRABAIC
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRA
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

RESIDENEZ

2022 - 2026

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS “NDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

i
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT. ADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

DE CUAUNTEMOL,
2025
ia

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO"” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA—\- -
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA".

2J

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PER'MANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS,}
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO \
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO

DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARTACIONES DE LA TASA
DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA

PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS <x
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS. _ £20%
s S, IS0
LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PREGHS Shu

UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESHE Wo/
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. - “"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A™E
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORE
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y
A CONCLUIRLAS EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE

TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL  H.
AYUNTAMIENTO".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATIST. A" EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASl COMO LOS
DICT. AMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

¥
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJQOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONST RUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU g

iA

ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

"EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARITAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS -
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

I‘ —
|/

“EL H. AYUNTAMIENTO" Y Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA ) 4

LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE S s

REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

“EL H, AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OBRA
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOS
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRf)N
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y POR ASI
CONVENIR A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL
CONTRATISTA”

NOVENA. FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATIST. A Bt

FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O A
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA U’l 7
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN

PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CURUHTEMOC
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TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A :
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFO NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS _

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBE

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A @A
DE “EL CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITS)
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN T

ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “"EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
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“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE,

3 g
z
g

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA l‘
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LO
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIER
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, -

DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO", QUE LA OBRA SE -
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA P
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE DICHA RESPONSABILIDAD.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERfA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. .

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.
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C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. g

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS E
ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR. __} e,

QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR ("EL CONTRATISTA") EL; N

DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON g x

MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2022300740021 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJO§ lh

DE: REHBILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALL

FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, CONGREGACION DONATO GUERRA. , UBICADA

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA

DE SUS FORMAS BENEFICIA A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE =L
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEfA
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFTIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO"” QUEAS

2 2

_ 8
INDIQUE. G g §
=

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA —
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, SE TENGAN Q
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

-

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES.
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“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS of
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPQ PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIiAS HABILES (e
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “ &

2, Snip e

§ (3

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE gga g
g =

4

(@]

W

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO ‘
LLAVE,

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE,
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIO
Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASf COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCERQOS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” O
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

CONTRATO No. 2022300740021
v FL AFUITAIENTO CONSTTTLNIONAL DE
o gt i Pégina 10 de 17
*\E!: } m-m‘s/
i .
i‘-:-‘ SRR R

(AN, HIDALGO NO. 2 COL. CENTRO, C.P. 94780, HUILOAPAN, VERACRUZ
; 01(272)1713739/01(272) 17137 93



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ()
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES N
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. m

“EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FiSICAMENTE,
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA,
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN CASO DE QUE NO REPORTEN ey
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO. e

% S
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE-' i<
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA
ESTIMACION COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENTO”
RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE LE FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A "EL CONTRATISTA”
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE ,
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. j

!

SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE
CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE X
AJUSTE A LO PACTADOQ. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO
HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

c) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

~— CINDICATURA

D), CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
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E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERM;NACI()N DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBRIDAMENTE
CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO. gg

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO 8
DE UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL ¥
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON VEL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE T S REq
“EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE\ et
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA \
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA". \ N

DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA g
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

. DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO’
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR \
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO"” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR =8
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS ;
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

el M AYUNTRRMIENTO OONSTITUCONAL DE
“' .“i HUILDAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ
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SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZQOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS E
&

iA

TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO”
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION D -
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE( -}
OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS\
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” \ '
SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAIJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE”.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-
AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA"
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO",
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO ]
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
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B) SI "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS 3
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE &
QUIEBRA. [r R

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “Eu’ 3 \"'
H. AYUNTAMIENTO". X

G) SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTQ” LAS POLIZAS

DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONT RATO, O CUANDO AUN

PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. .
00.

H) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAg -. 3

INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"” PROPORCIONE A “EL CONTRATI '-4 &

>
2,

o
I) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y

REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONT RATISTA” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION
CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.
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VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL

AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO-
REALIZADA.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE g E
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA g
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE S
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DIA DE ATRASO CORRESPONDIENTE .2\
AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SEF%" A ]
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS/ /3%
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. i

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR!
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE \
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA SIONCLUSIQN TOTAL DE LA

OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVAeso9E
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJ_- A,
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEEG 4£ :
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TR&HRA 1
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENI@
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FEC

DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DiA DE ATRASO.

= B

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, \
PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADA, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJ
CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS  TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA”
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”, Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

ICATURA

;y"'""""e AL ARUNTRAIENTD COMSTINC AL s CONTRATO No. 2022300740021

‘mummm
3‘%@;&#‘ M 'ﬁ- Pégina 15 de 17

KALGO NO. 3 COL. CENTRO, C.P 94780, HUILOAPAN, VERACRUZ
01(272)1713739/ 01(272) 17137 93




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA DE
HUILOAPAN DE CUARUHTEMOC
ADMINISTRAGION 2022 - 2025

DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
DESIGNADAS PARA ELLO.

JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICT. AMENTE PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA

MATERIA.

VIGI'ESIMA CUARTA. LEGISLACION  APLICABLE, INTERPRETACION Y g

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN Q%
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DF j@
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAQSULAS QUE LO
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:30
HORAS DEL DiA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD

LOS CONTRATANTES
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

AENTO CONS
2022 - 2825
SIDENCIA

><; O CUAUNTEROL VER,
LIC. LIZEFH\MENDEZ ROSAS ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
PRESIDE UNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
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POR “"EL CONTRATISTA”

MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V.
ING. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO

. TESTIGOS

RACHN /

AR
ey ', b S %
il ] & ” i
K3 ol ﬁ m1

o

LIC. SALVADOR CORTE CARREON ARQ. ZULEM LROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTO OBRAS PUBLICAS

i, HAUNTAMIENTD CONSTITUCIONAL DE
gl HURLDAPAN DE CUAUHTEMOC. VERACIZ
H 2022 - 2025

2
S

DBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 16 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO CON
MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V.. REFERENTE REHBILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, CONGREGACION DONATO
GUERRA CON NUMERO DE CONTRATO 2022300740021, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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