H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BUILOAPAN DE CURUHTEMOC
BOMINISTRACION 2022 - 2025
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2022300740007
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

) LIBERTAD, COL. CENTRO

UBICACION: ~ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, COL. CENTRO

IMPORTE: $ 404,244.05

LV.A. 16%: . $ 64,679.05

TOTAL:  $468,923,10

ANTICIPO CONLV.A:: - $ 00.00

PERIODO DE EJECUCION: ~ 09 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA - ING.JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ

DOMICILIO: ~ CALLE AZUETA No.17 ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA,

: COL.FELIPE CARRILLC P, NOGALES VERACRUZ, C.P.94720

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ

ROSAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, é

SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO" 9

~ Y POR LA OTRA C.JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVOQ, SE LE

' DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

M

ICETURA

DECLARACIONES
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{ I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

‘
:
%
:

e ——

]

\ A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 2 SEGUNDO PARRAFG, 36
SR FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO :DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SF DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITE
DE DESARROLLC MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE g
PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA \g
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE!,.@SE%

DISTRITO FEDERAL 2022 A
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DIA 06 DE MAYO DE 2022, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS
CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO
CONSISTENTE EN:  PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, &

PROGRAMAS, PRESUPUESTQ Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL § #
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780 2
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAHL8211172]8

B). - "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERQ, BAJO

PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

CURLIHTESMDT,

TR - S

MDICETURA

(). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE AZUETA No.12 ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA, COL.FELIPE CARRILLC P, NOGALES VERACRUZ, C.P.94720 MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

MABHTD CONSTITUCIONAL
3
VERFLHUZ

ROAEAI B

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA BECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. e

W, BNRATR
e DEWY

i

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS =3
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, 'PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS

CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. _ 2) 4§
. 'émus.\‘
F). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRAT@#E0, sgﬁ%
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. 5 SN
ot

G). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS By
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAHLS821117238

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. F6813931102

REGISTRO SEFIPLAN ',5338
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IIL- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS P
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU

INCUMPLIMIENTO. gg N
B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA§
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, 24

PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION ’?3
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS g g |
DISPOSICIONES DEL MISMO. bl
C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRAZ § %
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES g2
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO. (o R
D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS &S
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO 2
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE AL 25 &
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: R
CLAUSULAS: Stgns
| £5is =
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL £X%R% i
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO gé g
EN CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO. gg e
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS im%
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, o, S0

AS{ COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUEST O, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATOQ ES POR LA
CANTIDAD DE $ 404,244.05 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS 05/100 M.N.) MAS $ 64,679.05 (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
QUE DA UN TOTAL DE $ 468,923.10 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVYECIENTOS
VEINTITRES PESOS 10/100 M.N.} QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL
CONTRATISTA” POR TODQS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA "

CONTRATISTA REALTZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADQ,J:"?%{"‘“

iw.wu_‘w.s--;;‘f;
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EIECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO R

39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL & 5 \EM
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE L =3
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO ) o
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO :
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DEL MONTO DE LOS TRABAJOS -

AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COST! 0s, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA §
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS “INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECTIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO o
UNA SOLICTTUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA. i

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO”
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

mua'rmoc.

&
w

TURA

VERS LRI
AR - 3025

%%
:

£
=
&
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&

\ LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMQOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EIECUCION PACT, ADC
EN El. CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A ™EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

% e LGOS

SINDICA

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL CONTRATISTA” O "EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE

INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA
CONSIDERANDC LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”".

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PER’MANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANRS
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERE ;

DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE Lg
DE INTERES PROPUESTA. A I‘

2 "EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA _ .
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PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

UNITARIQOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADQ, HASTA QUE ESTE NQ )
i

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS: S

HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "[gl &
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIOR 5
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE IAf
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 09 DE MAYO DE 2022 Yo
CONCLUIRLAS EL Dia 09 DE JULIC DE 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QU3
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H, AYUNT AMIENTQ”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADl\*!INIS'I'RA'I".II\IO..":E
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O L§
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS[ COMO LG
DICT, AMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU

REALIZACION. g

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER gé o,
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE Los E£3 £

MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER % =4 % —

UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL g3 g
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL M. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU g:_‘ﬁ =
} ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. é g L3
| ‘- i
/} “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA %g -

DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARIA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASOz _
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACTONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA JENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SuUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y

ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES. 2 g
‘ g 55
, "EL H, AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE @SR ggg‘é
! |/ ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPESEVDH ERuE
V' REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESHE ey 2,02
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. %‘M_ﬁ ggﬁg
, : s K3
SEPTIMA. RELACIONES LABOR - "EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON = ‘A=

m“

DEL PERSONAL QUE OCUPA CON'F VO DE E_OS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL- ~FE -4

5 . AVURTASAIERTO CONSTITUCIONAL
q% BE HUILGABS: DE CUAMMTEMDL,
VERACRUZ
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UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO"” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

CONVENIR A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL
CONTRATISTA”

NOVENA. FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL. CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALFS) SE
FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA 2

%
OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y POR ASI% § \
gg

ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN g2t
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, QUE “EL H. ) £
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES &
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL H. g
AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. §§ =
g =
EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL ng &=
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE 5555 ==
VIGILANCTA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS £ £
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  £E5R =&
LLAVE. Eg L4
3
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO S# @
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE s, whs
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR T

PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAs DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA |
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA s
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFO NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY DE ria,
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EIERCE o,
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FE iﬁ‘; g
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTGZ2%,;

ClA
CVER.

2025
EN
AUHTERC

0 CONSTAUCIONAL

2022 .

W AYUNTAMIENT
PRESID
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO
TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAk .-

ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TEBMINACIéN, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION I
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. £ &

FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICT
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMASx:7
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CO

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. g §
’ &=

"EL_CONTRATISTA” PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA EE g3
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL "MUNICIPIO DE HUILOAPAN gggg{; ey
DE CUAUHTEMOC", DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE S5E28 7
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE E3&p ¥
GARANTIZAR L. CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE §1°~
" CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 £§ b
A DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ £ g5
|\ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 28 2
- . Sl o
. MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS {418 72

ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO s
ALGUNO. E

1 LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA
i PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNSS
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE Dl

i\“ w
CONTRATO No. 2022300740007
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INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA
POR PARTE DEL PERITO:QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA SE
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" DE DICHA RESPONSABILIDAD.

TRANSCURRIDO;EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
INSTETUCEON AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN éQUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA {§:

DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.
C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXTSTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR E£L ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 178, 282'Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR (“EL. CONTRATISTA"™) EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2022300740007 PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD, COL.
CENTRO, UBICADA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, COL. CENTRO , DE LA CIUDAD
DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIA A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H.

AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE RifEazc?
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDE ’: aik
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDAA LA AFTANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASPLG:
INDIQUE. ST
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H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA —
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA

CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DEg .

CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTOg
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDQSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LAS

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO. gr
DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES g § [
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO"” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES § & 8=
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE & £3
LEGAL DE “EL. CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES S V)
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIA! ot
PARA AMBAS PARTES. . 3
“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJ g
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO™,
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EIECUCION. %% e
, . . 3
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE E; e
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA £E 58 =5
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE ZEET G
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA Eoal
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA £5° % 3
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE & o
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DAS HABILES § 5 £3
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. == =

“EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE
UN PLAZQ DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE. {?S’-&v‘af:ﬂ

CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPE N ‘;
Y SE LE APLICARAN !.AS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERIUME
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE 2
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL § 3
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASf COMO PARA RESPONDER & ° 5
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS § g}‘i

5 g

(-3

Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION®
ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU 2%
EJECUCION, DE LOS DAROS Y PERIUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H, AYUNTAMIENTO” of 2
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR
TNOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATOQ, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

3 FLAUHTEMON,

e

S DiE HLISUGRT

(= Ry 4

“EL CONTRATISTA" QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FfSICAMENTE
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA,
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTEN
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO.

S 14 RARSTRABENTO CONSTHLCINAL

Bl

ASIMISMO “EL CONTRA'FISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUT ADOS QUE AMPARA CADA
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

DECIMA QUINTA RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENTO"

CONTRATO No. 2022300740007
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SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASQS
SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDQ, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A "EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO
EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE

i)
A

PRECEDENTE, LEVANT, ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA

SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. ;a.,,
D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA £
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO D b
“EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR. .
24 &
4 f= ] S
E) “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS sS4 =
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN B8 i
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO. 53870
F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO” §3 BEEE
LY
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE %g a=
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRO &% ot
DE UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA = S
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO E

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA

FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” \JJ
PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE 2
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. . g g g

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUAR] g ;s;?&f:’s
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIOBRESQZHS =03
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. o S 2

f_f. A!'Uﬂzwms
"PRES
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CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR

ESCRITO A "EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION;E
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE U
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIAT:
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 'I'ERM;NACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL

AYUNTAMIENTO" DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSIO

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
AYUNTAMIENTO” ESTE PAGARA LOS TRABAIOS BJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS N
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUA
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO”
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTQ
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LF IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”
SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR suU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. v!:“’““
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRAT

DECIMA NOVENA.
PODRA,

AYUNTAMIENTO”
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (1) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "El. CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUQSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
1os 'FERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

ZrUBLNTEMOT,

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

B A TSR YT CORSYT FUCINHAL

&

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL k
H. AYUNTAMIENTO".

G) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, EST. AS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

-

H) LA VIOL/!’\CION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

AVUNTAMENTO CONSTITUCKONAL

PRESIDENCIA
HULOAPAN DE CUAUHTEUOC VER,
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CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION

CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- JEN CASO DE RESCISION “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS 3
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE ;\\
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS i
CUARENTA (40) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN §

&
|

DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS®
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

g
VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES, - A FIN DE CONSTATAR QUE“EL CONTRATISTA” "’*«nﬁ
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL

-]
AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO 2 §
REALIZADA. v

E5
EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA %%
DE EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES FETR
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE gé“
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA g%
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES  £5
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE  &&
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DA DE ATRASO CORRESPONDIENTE ’;;&

AL PERTODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR Al IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FEC};LA%
DE TERMINACION PROGRAMADA POR CADA DiA DE ATRASO. iy

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDOSEH
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTRES
PROCEDERAN A PRACTICAR UNAEVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. 2022300740007 \
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OBSERVADA, CUYQO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE

SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJQS
CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA BXIGIR El. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O

RESCINDIRLO. g
£4
g

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA”
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR E
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTEZ §
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO 720,
EXISTA.
“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS %25
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

2
&
VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- "EL H. §§ &
AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES E£2 8%
DESIGNADAS PARA ELLO. %’%; ot
L ay
VIGESIMA  CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y E%jg i
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE % L
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, §§ =
ASE COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA £ £
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 2~ 33
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA #1%5: som

MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA |
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUELO |
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO 2
INVALTIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 1 Qg ‘é

HORAS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2022 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:
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LOS CONTRATANTES
POR “EL H. AYUNTAMIENTO"

KAy AMENTIT SONSTITLCIONAL
AUHTERAOT,

e
y b
A i mvummsmcmgsxrgcmm
LIC. LIZETH MENDEZ Rqsi@éfggucm ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
PRESIDENTA K NICIPMMAPANDEWAUHM SINDICO MUNICIPAL

DERECTORA DEOBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 15 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CELEBRADO CON C. JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ REFERENTE A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO CON
NUMERO DE CONTRATO 2022300740007, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022, EN HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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Dictamen de Adjudicacion

Comité de Licitaciones de Qbras PUblicas.
H. Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc.
Presente.

Referente a la obra por Adijudicacion Directa No. OP/AD/2022300740003 denominada

“Rehabilitacién de drenaje sanitario en 2da privada del horno, Congregacién San Cristébal
ubicada entre calle del horno y calle del horno, después de haber revisado y analizado
detalladamente la propuesta que fue invitada, con el proposito de verificar el exacto cumplimiento
de todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Invitacién que rige el procedimiento, presento
los resultados del estudio de economia de [a propuesta econémica de la empresa invitada a dicha
obra.

FONDOQ DE AFORTAGIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI TORIALES 2022

ERATEIRIEE RS LRI o %DEVARIACION 0| oo e
. CONTRATISTA". . ~.*| - PROPUESTA ' | . RESPECTOAL: L ECONOMIAS -
T L RN T ECONOMICA "~ | "  PRESUPUESTO ;70| v
R B R R BASE RIS
$385,831.69 VERACRUZANA DE $369,999.71 95.90% $15,831.98 Factible

MATERIALES Y
SERVICIOS S.A. DE
C.V.

Con fundamento en el articulo 44 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadas con Eltas,
se somete a lo siguiente

Con base a lo evaluado en la propuesta econdmica de la empresa VERACRUZANA DE
MATERIALES Y SERVICIOS 8.A. DE C.V., y al revisar cada uno de los analisis de precios unitarios
verificando su integracién de la explosion de insumos, factor de indirectos y utilidad, asi como de
rendimientos se observa que estos son acordes con respecto a la planeacién del Departamento de
Direccion de Obras Publicas

Referente a lo anterior se propone a la empresa VERACRUZANA DE MATERIALES Y SERVICIOS
S.A. DE C.V. ADJUDICAR dicho contrato de obra No. 2022300740003 con base a la integracién de
los analisis precios unitarios de la propuesta econémica del Contratista para aplicarse durante todo
el proceso de la misma, con lo que se garantiza al Municipio ia obtencién de las condiciones en
cuanto a precio y calidad.

Atentamente
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., 12 de mayo del 2022

c.c.p. Lic. Salvador Corte Carredn — Contralor Municipal
c.c.p Archivo



