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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

] HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
Al ADMINISTRACION 2022 - 2025

VERACRILZ
2022
o R S

MITESTO CONSTITUCIDNA

JILOAPAN DE CUALRMTEMOL,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ¥
\
CONTRATO NO.: 2022300740121
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL 2022
FECHA: 01 DE JULIO DE 2022
OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE PASO
) CARRETAS, CONGREGACION SAN CRISTOBAL
UBICACION: ENTRE CALLE ALMENDROS Y PRIV. INDEPENDENCIA
IMPORTE: $ 271,637.71
LV.A. 16%: $ 43,462.03
TOTAL: $ 315,099.74
ANTICIPO CON L.V.A.: . $ 00.00
PERIODO DE EJECUCION: 04 DE JULIO DE 2022 AL 02 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATISTA MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V.
DOMICILIO: AVENIDA ORIZABA No.138 COL. OBRERO CAMPESINA, ‘
XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, C.P. 91020 \%\t l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ
ROSAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA,
SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO”
Y POR LA OTRA MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V.., REPRESENTADA POR EL C. SERGIO
ENRIQUE MEDINA ALFONSO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 2 SEGUNDO PARRAFO, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALID

JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR E
CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CABILD
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSIO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMB
RESULTADO DE LA CALIFICACION Y EVALUACION DEL PRESUESTO POR EL PRESENT. ADO Y PO
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LO
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS,
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DEL MISMO.

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780 %" 2o
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A).- LA PERSONALIDAD DEL C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V.. SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADA EN TERMINOS DEL INSTRUMENT:! O NOTARIAL N°© 2755 DE
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 OTORGADO ANTE LA FE DE LA C. LIC. ENRIQUE ZASAZZA
MURILLO NOTARIO PUBLICO NUMERO 04 DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD XALAPA, VERACRUZ BAJO
EL NUMERO 22765*11 CON NUMERO DE FOJAS 3*05/MARZ0O/2015 DEL LIBRO AUXILIAR DE LA
SECCION DE COMERCIO CON FECHA 05 DE MARZO DE 2015

B). - QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCO150224PLS

C). - "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARA
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIERO, BAJO
PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA ORIZABA No.138 COL. OBRERO
CAMPESINA, XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, C.P. 91020 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLI E
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, :
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEM

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A L
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTE
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS 3
TRABAJOS. ]

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
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H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS:\ DE: o U

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCO150224PLS8 \
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. F5455175101

REGISTRO SEFIPLAN : 13695

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO RPC 07

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECT OS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENT! ES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL'
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN
CALLE PASO CARRETAS, CONGREGACION SAN CRISTOBAL UBICADO ENTRE CALLE
ALMENDROS Y PRIV. INDEPENDENCIA

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUEST! O, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

'gz ~

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA §
® ¢

W AUNTRAVIENTO
DE

|

CANTIDAD DE $ 271,637.71 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y £2
SIETE PESOS 71/100 M.N.) MAS $ 43,462.03 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
QUE DA UN TOTAL DE $ 315,099.74 (TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS -
74/100 M.N.) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS '

LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, ( = | 7
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EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON &J

CARGO A “EL CONTRATISTA”. {3
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE ALl
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA\
LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, \\ R
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS \\
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL -
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE "
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONT RATO, CUANDO N
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMEI'ERAN’A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

i}é!?}?rf!_‘:’{?ﬁﬁﬁir -

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA"” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS “INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

H. A BEPAYENTO G

EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO"” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS (g
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA".

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO

g ire HAYUNTAMIENTO CONST CIENAL
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CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO 1o

DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LATA
DE INTERES PROPUESTA.

A

EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, "EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO", LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 04 DE JULIO DE 2022 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

P £

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATIST. A” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS

DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

TANMERTD CONSTITULIGHAL

RN

H

H
SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER .

ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

"EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGIST RADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y f
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

Loy
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"EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OBRA
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOS
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON E
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL g
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; BAJO TAL ENTENDIMIENT: O, “"EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS,
DESLINDANDO AL AYUNTAMIENTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. T
7
{

OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y POR ASI

CONVENIR A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL
CONTRATISTA”

oS

IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALES) SES 3
FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPA L
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADAZ 5% 5
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERA Ef bl
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, QUE “EL HgZ
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HABILES:
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN ElLz 2
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H&i
AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

f \
NOVENA. FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” E g

Y
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EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO D
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE,

PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON ;
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

i g
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO E? X :j
; :
]
i 5

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFO NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,

i . HAYUNTAMIENTO CONSTIFUC
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CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO <>
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO E 2%
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA \ &

EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO g
TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAL =
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS =
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES 548
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LASE%
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 4 i
ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL &
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

vy

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL_ CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA S
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN Jhsrs
DE CUAUHTEMOC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE %%
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ2
DE IGNACIO DE LA LLAVE. ;

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MASS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INS'ITTUCIf)N MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZAD
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA” e
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE Lost§eE3
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

“in, i HAYUNTAMIENTO CO
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DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURAN}’EN'
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. PREVIAMENTE A ,i’.A 3
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR | ( SN
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENT 0) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PA Ql \é
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LA
CARACT! ERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA SE
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA” DE DICHA RESPONSABILIDAD.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES Zt)
DECLARACIONES EXPRESAS: g3

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. )

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

HERUINTPAYERTD COMSTED.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO 4
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU {5
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA ‘mi%
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. %

{

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AU
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAY
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. E :]

(23]
g
3

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR ("EL CONTRATISTA"), EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO,
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2022300740121 PARA LA EJECUCION DE LOS®
TRABAJOS DE: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE PASO CARRETAS, :
CONGREGACION SAN CRISTOBAL, UBICADA ENTRE CALLE ALMENDROS Y PRIV.{$
INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA
GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIA A “EL
CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

H. AYUNTAMIENTO CONSTIT! I AL
DE HUILOAPAN DE CUAUHTE
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G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA” TEI\!DRA LA OBLIGACION DE PA(
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LTIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIA
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI
INDIQUE.

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA —
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE -
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA T o
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE J\a
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES.

LINAL

"EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

-'EF?{MMFMH CONETD,

H. &

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA,
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE 5
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LAW
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QU
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILE
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDCE
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERAD
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIC
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRﬁ =
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO D g ﬁ '
;

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE =h

CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION (\#}:’
¥L i H.AYUNTAMtENTD CONS
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Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO =
DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATQ <23
MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA. N

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE\ £ Skb i
OBLIGA A QUE LOS MATERTALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y " %2204
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, ASf COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTTA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” O
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

&
“EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FZ’[SICAMENT%
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUN

PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTEI%

"é e gl
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO. g ; \m
¢

1 5

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES S
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADAsZs
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

Rt e
DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. "EL H. AYUNTAMIENTOQO"”

RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD

Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDQ CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.
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"EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE EL FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A “EL CONTRATISTA?
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE

CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. :

§ &

f @
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SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO
EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE
SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
"EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINAC[(')’N DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRCY
DE UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAF
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINA
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON P“EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO D
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES D
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE L&
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”
PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

oo HOAYUNTAMIENTO CONST
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LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA SIN Eg - 4
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O S= &)
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. e )

ESCRITO A “EL CONT RATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECT OS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN .
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO N
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H. \ '
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO” %
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA. é :

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”
SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION

MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SURERVISIOMNTAMIENTO CONS
+  DEHUILOAPAN DE CGJZ H
VERACR :
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@ ‘H‘ & PRES{DENCIA

AV.HIDALGO NO. 3 COL. CENTRO, CP. 94780, HUILDAPAN, VERACRUZ
01(272)1713739 /01271713793

{




5F =

e &
M E
| 5. AYONTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SgE8=
HUILOAPAN DE CURUHTEMOC §§§g§
sl ADNINISTRACIGN 2022 - 2025 =
HOTONPAN £ =z
i h A H

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ™“EL H.5¢@
AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA OfYh
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" |
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO",
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATIST, A", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBID(g_
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". ﬁﬁ

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

:
A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOSE
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”. %
B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. :

@]

C) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN‘,ﬁ,
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR™
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.E
AYUNTAMIENTO"” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. ; v

at

CBRAS PUBL)

|

E) SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE%’
QUIEBRA. g
z

A0 - 2025

[ 4

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL
H. AYUNTAMIENTO",

L

e
) "1",';" ’7

G) SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOLACIC’JN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA =

INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA". \gh_
3 Si. HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
. DE HUILDAPAN DE CUAUHTEMO
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I) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “"EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS,/
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y 3
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONT RATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION

CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDADZ
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE-;. {
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LASE
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL
AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO
REALTZADA.

1L AN TRAMENTD CONET

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA Aol
DE EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES ™
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA%
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONE
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DiA DE ATRASO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER%
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS

E

TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR

CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE=
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE{@s
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA Sanze
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNT. AMIENTO",

. H. AYUNTAMIENTO CONSTI
2 DE HUILOAPAN DE CUAUH
) VERACRUZ
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APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FECHA 3
DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO. e

"EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LiS 5%
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVA z
PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADA, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL BJECUTADOS QUE
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ©
RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA"
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”", Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

H. AYUNTAMEENTO T ONSTITUCINMAL

S P
oot o

5,

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL H. ;
AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES 2;,
DESIGNADAS PARA ELLO. K

VIGESIMA  CUARTA.  LEGISLACION  APLICABLE, INTERPRETACION Y&
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION D
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN
AS COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DES
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A
%

MATERIA.

:

- JN

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PA é

PU

TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN®
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LO 7
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO -
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 14:3 =

HORAS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD: /

. H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
DE HUILDAPAN DE CUAURTEMOC,
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LOS CONTRATANTES
POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

2o H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMQLC,
VERACRUZ
2022 -2025

LIC. LIZETH DEZ ROSAS ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”

C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO
MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V

s '\\ TESTIGOS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 15 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CELEBRADO CON MEDCON CONSTRUCCIONES SA. DE C.V..REFERENTE A REHABILITACION
DE REVESTIMIENTO EN CALLE PASO CARRETAS, CONGREGACION SAN CRISTOBAL CON
NUMERO DE CONTRATO 2022300740121, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, EN HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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Péagina 16 de 16

AV. HIDALGO NO. 3 COL CENTRO, CP 94780, HUILOAPAN, VERACRUZ
01(272)171!799/01(272)1713773



