H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPLK DE CURUHTEMOC
EDMINISTRACION 2022 - 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2022300740008
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA | 53
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES'C
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2022
OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CONGREGACION DONATO GUERRA
UBICACION: ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AUTOPISTA MENDOZA-CORDOBA " { \.;
IMPORTE: $ 133,436.15 - SO
LV.A. 16%: $21,349,78 S RN
TOTAL: $ 154,785.93 S RN A
'ANTICIPO CONLV.A: §46,435.78 ' ' R
PERIODO DE EJECUCION:: 10 DE AGOSTO DE 2022 AL 10 DE GCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA . ING.FORTINO ORTEGA BARRAGAN
DOMICILIO: ~ CALLE 33 NO.508 A, COL. SAN CAYETANO, CORDOBA,
' VERACRUZ C.P.94640

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO PORLA LIC. LIZETH MENDEZ ROSAS EN SU ¢
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, SINDICO :
MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR !
LA OTRA ING.FORTINC ORTEGA BARRAGAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS |
SIGUIENTES:

DECLARACEONES
I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO EST ABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1 2 SEGUNDO PARRAFO, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIQO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMIT £
DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE
PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DELZ £
DISTRITO FEDERAL 2022 5

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO
RESULTADO DE LA CALIFICACION Y EVALUACION DEL PRESUESTO POR EL PRESENTADO Y POR
nm@EUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA E]ECUCION DE LOS™
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DEL PROYECTO EIECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS,
PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE
DEL MISMO.

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

iI.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PRO'E'EST A DE DECIR VERDAD:

VERACRUZ
20322 - 2025

EHTO CON

A). - QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ACREDITANDO SU PERSONALTIDAD CG)N
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 0EBF600812E11 ",

B). - "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE ST LLEGARE ™~ ™7~
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE ™. “_ A
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIERO, BAJO )
PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

C). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE 33 NO 508 A, COL. SAN CAYETANO,
CORDOBA, VERACRUZ; C.P.94640 MISMO QUE SENALA- PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. s :

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE EST, ABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION 'Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN.ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y *
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN El. PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENGRIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, "PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

F). - QUE HA INSPECCIONADOQ DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A g 5™
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

G). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OEBF600812E11
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IL.M.S.S. F4711671102
REGISTRO SEFIPLAN 19830
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO R.P.C. 00%

IIL.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
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TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
INCUMPLIMIENTOQ.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIONE S
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTR@
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBE.IGACIONES‘\.,'
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS R
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS . DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION EEECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE ALg

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: | §§

. CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE 16 DE SEPTIEMERE, CONGREGACION DONATO GUERRA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y AUTOPISTA MENDOZA-CORDOBA -

Y ESTE SE OBLIGA. A REALIZAR HASTA SUTOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS ¢
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALTZARSE {OS TRABAJOS,
AST COMO LAS ESPECIFICACIONES ‘CONTENIDAS EN EL PRESUPUEST! O, DOCUMENTO QUE FORMA %,
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. :

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DFEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 133,436.15 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 15/100 M.N.) MAS $ 21,349.78 (VEINTI UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 78/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADO QUE DA UN TOTAL
DE $ 154,785.93 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 93/100 M.N.) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SUg
CASQ, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO
CON CARGO A “EL CONTRATISTA",

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS & ¢
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
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H. AYUNTEMIENTO CONSTITUCIORAL DE
HUILOAPLZYK DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACGION 2022 - 2025

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.~ PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO .
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO..
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DEL MONTO DE LOS TRABA]OS p -',

SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEL COI\FI'RA"E'ISTA SOMETERAN A
CONSIDERACION DE [A COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISI F
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE L
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA T
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEZ 2
PUBLICACION DE LOS “INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL =]
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL%
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO |
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO” .
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTQ EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT., ADO ~
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”", PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADCS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDQ LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL. CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO :
DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EST, ARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPEN DE GUBUHTEHMOG
EDMINISTRACION 2022 - 2025

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

PAN DE CUAUHTEMOC,

HUTROA

uRgUN'thENTD COMSTITUCIONAL

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL .=
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POST: ERIORES"
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 Y
CONCLUIRLAS EL DiA 10 DE OCTUBRE DE 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO,
QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO". i

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS ™. _}§

INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABC LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS
DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

SEXTA. INICIOS DE TRABABOS - “EL' CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACiON DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR . DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS -INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALTZADOS HACIENDQ LAS ANCTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL. CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SuUs
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OBRA
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOS
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATE'\(’)N E
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA ’EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS =
OR‘Dﬁ YAMIENTOS EN MATERTIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “EL
I e{QSTA" ABSQRBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA §

\{1& q %
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POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN <
SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL H, AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN A CUERDO ENTRE AMBAS PARTES Y POR ASI CONVENIR"‘-
A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL CONTRATISTA". : :

“EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA

PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA "5
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN 1.OS TERMINOS "
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA S \L)
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE el
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL: PROGRAMA DE EJECUCION. PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICTACION DE LOS TRABAJOS; SI “EL: CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO' NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE
LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA :

EL PROCEDIMIENT 0 DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS BIECUTADOS, EL
MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 'CON ELLAS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANQO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASQ DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENT 0" EL SALDO POR AMORTIZAR *
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE
LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA R_ESCISION SIEMPRE Y CUANDO SEAN
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “"EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE BEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, “"EL CONTRATISTA” EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL  ANTICIPO
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI EL CONTRATISTA NO HA DEVUELTO EL
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA &
PAGAR GASTOS FINANCIERQOS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
G\MQ FINANC}EROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADG, SE COMPUTARAN POR 1%
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RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTANT,
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO B
ACEPTADQ POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL 3
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. N

DéCIMA PRIMERA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA e
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS\
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON o)
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTQ DE ESTE CONTRATO. R

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “"MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
. ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA

CONCLUIDAS LAS OBRAS NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE-1OS DEFE_CT 0S QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS 'Y DE .CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE ACUERDO AL "ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
- RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINQS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EIECUTADAS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR U
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LA
CARACT ERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA PO
INSTiTUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN D
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRDIA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL
AYUNTAMIENTOQ” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISM
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA
AJUSTO A LO PACT ADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA PO
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TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A '.;
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA. :

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTI%};‘
DECLARACIONES EXPRESAS:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. \\MQ}
B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA —

DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO. -
C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA' PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION D
LOS TRABAJOS A QUE SE REFI_ERE LA FIANZA, O EXIST A ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO & o
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU %% sy
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA 'EN CONCORDANCIA CON DICHA as é gﬁ

m

JCATMHAL

[ e
%

PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRAHSTA_ PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADCS,

AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPUEACIONES CONTENIDAS EN EL MISMOQ.

F) QUE LA INSTITUCION - AF_[ANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS L

ARTECULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR (“EL CONTRATISTA”) EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO NO: 2022300740008 PARA LA EIECUCION DE LOS
TRABAJOS DE: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CONGREGACION DONATO GUERRA, UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y
AUTOPISTA MENDQZA-CORDOBA ', DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.; E
INCLUSC PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
BENEFICIA A “EL CONTRATISTA” EN PERIUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGARs s
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTEZ &
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFTANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO
INDIQUE. :

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA ¢ o
RECEPCION DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO. "

CUANDC PCR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE ;
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA £ o]
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA ijﬁ
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIOQ,

BIENTO CONETITUCIONAL
LOARAK DE CUAUMTEMOL,

5

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES.Y .
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PR_OCEDER/E\ A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACCRA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO -IMPUTABI:E A"EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

CORMSTINAIGHAL
i RS CLIAUHTEBADT,

“EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE
UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO ¢
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. K

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE,

SI LA SOLUICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMEN'I'E O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIONg
Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Al ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICT
DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO
MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE §

ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE:
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL gz
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” AS] COMO PARA RESPONDEF%
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NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN $
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR §
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERIUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RET! RIBUCION 3
ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION, DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” O
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR \ D
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A

LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES. ~

(0 -Emme CuAL
(/] VERACRUZ
<L 2023 - 2025

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATEST AT A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A:PERSONA FISICA O MORAL; -LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXO0S, CON: EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE

COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EIECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATOQ, SALVQ PREVIA §§ e
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS 3¢ §
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL g% o e
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 32 F ;iﬁ

“El. CONTRATISTA” QUEDA" COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FTSICAMENTE
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORD}INARIOS SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA,
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTEN
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA-CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” EST, A DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE *
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

A) FL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS E]ECUTADOS QUE AMPARA CADA
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANC.[A 'INSPECCION Y CONTROL.

DECIMA QUINTA RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES “EL H. AYUNTAMIENTO” \’ X
RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TQTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE EL FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A “EL COI\FTRA'E[STJ%' :
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE E
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CAS % _
SIGUIENTES: _ .
A} CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” H
(3 ., x
Mﬂggiz&gvczﬁggﬁucmﬂ\. 3
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B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE |
EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASQO LA OBRA QUE &
SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA GQUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINQS DE LA s
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE T
“EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE 1L.0OS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR,

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

g (3 CLIBLIHTEBATN,

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE“EL H. AYUNTAMIENTO”

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA 3
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. L

14, LR IRRAIEHTD CONS T WA

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” e
PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA SIN{
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES G
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. $

) DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ. - “EL H. AYUNTAMIENTO
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAIC
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO PO
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS Q
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDG TODOS SUS EFECTOS LEGAL
UNA MEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIORZ%3
5 ENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
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LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO 2. :
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H, éw
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION\

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL .
AYUNTAMIENTO" ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO%.5
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. :

SI LOS TRABAJOS HAN DE'CONTINUARSE SE DEBERA EE._A:BORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA = “EL H AYUNTAMIENTC” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN' RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR: CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO”
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR,:POR TERMINADOS 'ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ £
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. .-MATERIALES’: Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”
SUMINISTRE A “EL CONTRA'ITST " O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE 1%
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE g
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENT:

INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECID

P g &.,4 CONTRATO No. 2022300740008
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DEL CONTRATO LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE x
RESCISION, MANIFIESTE L.O QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE &
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDG
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: )

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS

OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O g

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR

DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO, §
o

C) SI "EL CONTRATISTA” NO E]ECUT'A LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN &
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O°SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR |
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNT, AMIENTO”

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENT O AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPUE_ADO

E) SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA. _

F} SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJEI'O DEL COI\ETRATO NO AUTORIZADQS POR “EL
H. AYUNTAMIENTO". Do e o

G) SI “EL CONTRATIST, A” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA' DECIMA" DEL-PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOL{\CION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATIST. A”

I} EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A -CUALQUIERA DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES
REGLAMENTQOS APLICABLES,

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIE
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR |
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISI
CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESEN
CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTC DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL A
i AAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS

Yy

"
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IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE §§§
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS §

CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Yz 2.
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SINsA
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. ’f
CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDA
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA D\E b’\’"
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS ™ .
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES AFIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE -
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL
AVANCE DE LAS MISMAS CONVENIENDO QUE LA OBRA MAL: EJECUTADA SE TENDRA POR NO
REALIZADA. :

EN CASO DE ATRASO EN LA F_TECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA |
DE E}ECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE
DETERMINE El. ATRASO, LAS CUALES. SERAN CALCULADAS ‘EN FUNCION DEL AVANCE EN LA §
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AlLA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DIA DE ATRASO CORRESPONDIENTE _
AL PERTODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER r:
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA"” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOSs:
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL ClT ADO PROGRAMA 5

TD CONETITLCIONAL
88 B CUPABITEANLC,

 VERALHLY

2023 - 208

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL-CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA- PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL ST “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO,  EL MONTO DE':LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO PCR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FECHA
DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN "APEGADC ‘A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUAC[ON PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA APE_ICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADA, CUYC VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QU
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS

CONTRATO No. 2022300740008
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LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA _
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O e
RESCINDIRLO. -

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTAQ'
POR “EL H. AYUNTAMIENTO"” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECH
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA PRESENTAR EL *
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDG LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA'Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”,

=

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL
AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORAL
DESIGNADAS PARA ELLO. -

I

S

VIGESIMA cuARTA.',-_ LEGISLACI()N APLICABLE,. INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE £3
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, gF
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA 5
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LAZ
MATERIA.

PARA LA INTERPRETACIC’)N Y ‘CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE,
POR RAZONES DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO '-PUDIERA'CORRESPONDERLE

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DE]AN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y w
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSUE.AS QUE LO _
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO ..
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:G%
HORAS DEL DiA 09 DE AGOSTO DE 2022 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

ﬂénm “

TR0 Cowl

2022 . 2@%@50%
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LOS CONTRATANTES
POR “EL H. AYUNTAMIENTO"”

+PRESIDENCIS
NDEZ ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
POR “EL CONTRATISTA”

- )

FOEIRY ety
ING.FORTING ORTEGA BARRAGAN

\"a
<, TESTIGOS

DIRECTORA DEGBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 16 DEL CONTRATC DE OBRA PUBLICA
CELEBRADOC CON ING.FORTING ORTEGA BARRAGARN REFERENTE A “AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CONGREGACION DONATO GUERRA” CON NUMERO
DE CONTRATO 2022300740008, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022, EN HUILOAPAN DE

CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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