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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2022300740004
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022
FECHA: 12 DE MAYO DE 2022
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL
) TRABAJO, CONGREGACION PAREDON VIEJO.
UBICACION: ENTRE PRIVADA PARAISO Y CALLE SIN NOMBRE
IMPORTE: $ 463,738.98
LV.A. 16%: $ 74,198.24
TOTAL: $ 537,937.22
ANTICIPO CON LV.A.: $ 0.00
PERIODO DE EJECUCION: 13 DE MAYO DE 2022 al 21 DE JUNIO DE 2022
CONTRATISTA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE
C.V.
DOMICILIO: LLE BENITO JUAREZ No. 32 ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y
ﬁus HIDALGO COL. CENTRO, COATEPEC, VERACRUZ
» C.P. 91500
- By =
CONJRATO DE OBRA PUSHICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 5§ &
CELEBRAN POR UNA PARTE EL-HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE P
CUMIEITEMOC, VERACRUZEBE TGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ gg :
EN SU mﬁe PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, U’e‘.gg =
“SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO"Y g2 f=a
POR LA:gG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE CV., £2538 &
REPRESENTADA POR EL ARQ. DANIEL ROBERTO LOPEZ CUETO EN SU CARACTER DE J
REPRESENTANTE LEGAL , A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", %
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: £ od

DECLARACIONES
I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1,2 SEGUNDO PARRAFO, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO.

:

sy, 2S00

C).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMIZEZa 2obe

DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA SgHEefif SOR2

PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARAZ¥AAII NG

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIRAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DBins? =5 gfé;

DISTRITO FEDERAL 2022 %&: =
3
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

D).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON No. OP/INV3/2022300740004
CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 09 DE

MAYO DE 2022 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL \
DIA 12 DE MAYO DE 2022, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS‘\
CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMI 3
QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE
OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANO
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS D
PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO

E).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.9478
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISM
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: &N &
A).- LA PERSONALIDAD DEL C. ARQ. DANIEL ROBERTO LOPEZ CUETO, EN SU CARACTER Dee? &3
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADA EN TERMINOS DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL N° 5751 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2012 OTORGADO ANTE LA FE DEL
C. LIC. ORLANDO GARCIA ORTIZ NOTARIO PUBLICO NUMERO 5 DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
£

DE XALAPA, VERACRUZ BAJO EL NUMERO 21604*11 DEL LIBRO AUXILIAR DE LA SECCION DE
COMERCIO CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2012

8
B).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO %
5771 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 5 DE LA CIUDAD DE XALAPA g
+VERACRUZ INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD g
DE XALAPA ,VERACRUZ BAJO EL NUMERO 21604*11 CON NUMERO DE FOJA 7*06/JUNIO/2012 2 8
,DEL LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2012 e

B-1).- QUE ES PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD >
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACC120430C71

C).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIERO, BAJO

PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE BENITO JUAREZ No. 32 ENTRE CA‘L%?
CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO COL. CENTRO, COATEPEC,VERACRUZ C.P. 91500 M AN
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR g

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE_LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,

CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACIGN Y MANG DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. \
4
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS E
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

ﬂ
§

&

-
G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

=z

BRAS

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DEz 5
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACC120430C71 fe
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. F3315248101
REGISTRO SEFIPLAN 3020
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO RPC06

o

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
INCUMPLIMIENTO.

2
g
;
é

simmcfgﬂﬁm

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LAjf“ £t
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,3 ¥
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BIT. ACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO. \ \

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA mgﬂi
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DEZZ : gg:_j
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEfg A% ‘:‘Eﬂ,ﬁg
CONTRATACION, E]ECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACU rf\if ! VLI Eﬁ{? s
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIQNES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE# S
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES ; E 3
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNT, AMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
EN AV. DEL TRABAJO, CONGREGACION PAREDON VIEJO.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS 5 \
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALTZARSE LOS TRABAJOS,

ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO, DOCUMENTO QUE FORM
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR F] § ~E
CANTIDAD DE $ 463,738.98 ( CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINT
Y OCHO PESOS 98/100 M.N) MAS $ 74,198.24 ( SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENT; 3
Y OCHO PESOS 24/100 M.N) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE DA :
UN TOTAL DE $ 537,937.22 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA S
SIETE PESOS 22/100 M.N ) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATI SN
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTIL[DADM g
EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA, PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LO:
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

!

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE F
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO £3
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO *mige
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE

51ﬂumﬂﬂ- S

L
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECE jz
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FEf %“:‘g%
PUBLICACION DE LOS “INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR"” POR PARTE DEL INSTITUTO NA ERTE
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICAB Eﬁlﬂ%
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEF‘PU 2 mfﬂ

.f‘“‘“ IENTO CONSTITUCIGRAL
e .-, “ﬁh’m 2N DE CURUHTERMO
5E VERACRUZ
7 2022-2025
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO”,
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT. ADO

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA

EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE ;3
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. & a,
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS§ ﬁ

CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS® ‘-g
QUE REUNIERA "EL CONTRATISTA" O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS &% £
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QU& B
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y MET ODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA"’
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS

TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO ’é g &
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE ELEJERCICIO 28 o3
DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA EZ :
DE INTERES PROPUESTA. go88 o2
BSRn =
EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DiAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE 'gg 2 &
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA b
PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS 23 ==
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS. Ey %
|, 3035 ¥
LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS g"‘};‘jﬁ_ 7
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAIJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO %315

HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO", LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DiA 13 DE MAYO DE 2022 Y A
CONCLUIRLAS EL DiA 21 DE JUNIO DE 2022, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

._.
=
=
c
Ak
W
| =
m
]
m
=2
QO
c
i
|w)
o
>
=
|
]
b
D
in
m
™
2
(@)
o)
v}
5]
&
(@]
»
v}
m
fm
m
o)
m
é
0
(@]
=
Q

REALIZACION

SEXTA. INICIOS DE

RABAJOS.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
I LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ¥ g\ (7,
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. f N g

Sum

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO ;
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS®
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. ;

.

"EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO P)"\Rﬁﬁ"».-.—'3
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

RONAL
CUAUWTIEMOL,

VERECIGIE
23R~ 225

“EL H., AYUNTAMIENTO"” Y "EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OBRA
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOS
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y POR ASI
CONVENIR A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL
CONTRATISTA"

NOVENA. FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALES) SE
FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA E

==

TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE ™ Bekls:
AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS '
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA3 \
LLAVE. : \

EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE E %

PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O PO
PAGOS INDEBIDOS. SI “"EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CO =
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECH 5

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO g

EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIONf
DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION Oz

3
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION. €2

OBRAS @@%uf

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFO NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

TURA

i

rrrrr

i

AR - 202

SINDICE

==, MYLINTRAAHENTY CONSTITUCTIMAL
25— DE MUILOARAN OF CUAUMTEROT,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI ] -
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. sia

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO
TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAL
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO

ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL E <y
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. o Egg i
& o=

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR A 3’-“3%
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERE 5 ggm%
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMESZ £SE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON __ % 2

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO No. 2022300740004
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC", DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL Di
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN D g
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 o
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRU g
DE IGNACIO DE LA LLAVE. : 5

2 Q.

ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFE

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE M
ALGUNO. 2 §

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZA
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA”

d

QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS g%’ &
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 24 &
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS g% :

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS 5835 =2
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO g5  fs=
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE &£ %5 &
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A LA = Lo
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN 23 ==
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA &8 i
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DELAS %ok, e
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR 374tk 7

INS'ITIU(;I()N MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE Z‘?
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS \
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H. |
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA SE
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA"” DE DICHA RESPONSABILIDAD.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA ¥ \
“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA N
INSTITUCION AFTANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA. ;

= ‘

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES s g-’i‘{
DECLARACIONES EXPRESAS: é,\ =2, %gz f_
alesal Sal: 5

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPSIG:E# ?g‘\,g‘“
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ey e d 28U
B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUS N
DECIMA PRIMERA DE ESTE_CONTRATO j&-

LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. (\"‘
7 = = T

|
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H UILQAPAN

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, sus
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICH
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. g

5

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AU
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAY.
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LO§

ARTICULOS 178, 282 'Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR ("EL CONTRATISTA")
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CO
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2022300740004 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL TRABAJO, CONGREGACION
PAREDON VIEJO. , UBICADA ENTRE PRIVADA PARAISO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA CIUDAD
DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER.; E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO

QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIA A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

S
;
&
"B

‘ é

CONSTTTUCIDNAL
CLALHTEMOC,

VERALHUZ

ICETURA

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE

COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFTANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE Asi LO
INDIQUE.

B% DE HULOAPAN U C

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA —
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

G‘-‘\.

S AUNTAMIENTD

| f%sii‘ém

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES.o-¥s,
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIOHEE:
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENGARTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONESNSE:

NTAHIENTO CONSTITUCIONAL Z
PRESIDENCI e —
HUILDAPAN DE CUAUNTEMOC,VER.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNIT, ARIO '

DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA D
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO D
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD Q
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DiAS HABIL
SIGUIENTES AL DIiA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO"” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO [ :

UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDE,

EL NUMERO DE DiAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DiAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION
Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO

DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASf COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CO! %

EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA” SE OBg i
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBA§IR

\
g

ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DfeisSh®
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILOAPAN DE CURUHTEMOC
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INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACT
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ¥
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOSE E

53

DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

“EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FfSICAME
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES %
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA "’W
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTE 5;,3
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO. "'a-j

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

HHNAL
0,

TURA

SINDICE

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENTO"
RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

2T CONETTTLICH
4 O CUAUHT

2072 - 2075

“EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE LE FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A "EL CONTRATISTA" e,
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE #L%5'=

Y
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Nidis
SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES:
A)  CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE \\\
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN ESTE | ||
CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. \\|!
2 ‘e
B) __CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADQ SE & B
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJEGI2PRs.  EaZE
HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. : % gz
SONEAE En=in
C)  CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGHEES %%ﬂ e
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, £ [£2
A KB 7 =
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D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) "EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERM;NACI(’)N DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.
F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA

LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "“EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA

FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”

PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O

SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

) DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO”
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QUE

ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

o MLATUNTAAMENTD CONSTTTUCIONAL
D6 DEHUILGARAN BE CUAUHTEMOC,

— s U0
___,,—4-""" A

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA \;‘;,’f

\
Laty) |

NAL
1A

g =

LEGISLATURA DEL EST, ADO’, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIA . .'css‘“ s
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INVEREARD qu 2828
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERM!NACION DEFINl'I'I\,IA. EN ESTE CASO % ] §§ ‘03
AYUNTAMIENTO"” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPEN%] “mw_" 2 ggg 8
Saus

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A“ELH. ¥ K2

A TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO =

AYUNTAMIENTO” ESTE P
CONTRATO No. 2022300740004
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HULQAPAN

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR %

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. -] >‘<

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODBA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE,
TRABAJOS  CONTRATADOS POR K CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIE

RAS W%uf' AS*

EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

o)
ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUAN (&)
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE §§ &
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE % £
OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO. %%ﬁ% s |
Uwgh e
DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS 5;@7 8 ‘iﬂz
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” §§ ~& W
SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS §§ —
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ¥ o
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA = =
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION g5t &=
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. S5 A A

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA”
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL M MO

2022 - 2025
PRESIDENCIA
HUILOAPAN DE CUAUNTEMOC VER

(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUV A-SHDERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
VERACRUZ

CONTRATO No. 20223007400
:
2022 - 2025 ﬂ Pagina 13 de 17

c@NTmmRi i / " HIDALGO NQ. 3 COL CENTRO, CP. 94780, HUILDAPAN, VERACRUZ

(55]
gt
_H, AYUNTAMIENTO CORSTITUCIONAL

. H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONA
DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC




HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

— A=

HUTIOAPA

---------------------
03053 e

DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE R
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAIOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “"EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSQS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.

AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL
H. AYUNTAMIENTO".

G) SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOU}CI(')N AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

I) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION

CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “BSADEA:
AYUNTAMIENTO"” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR @5+

IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
[8‘%, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
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PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL

CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD & "’:‘\"\__\ :

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE ‘g

RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS

PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. y =4
1Y

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA"§ & é?i

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE E
AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NOz
REALIZADA,

EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PAR g

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
DE E]ECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE

DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA 5 ;
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES c"g (gfg
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE %a;__ (4
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DIA DE ATRASO CORRESPONDIENTE ga 0 ﬁ
AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER ?Ea =
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS g-g%ﬂ: ﬁ
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. §§—« & ﬁ
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR %g g
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE :,B .
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA o fg
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE sA-7% ﬁ

APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA *
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FECHA
DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DfA DE ATRASO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, =

PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAIOS.., € 35
MAL EJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENSZASS: s 1 52
OBSERVADA, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA A saus
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS &GS 539 g
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONARATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAMES": ggﬁ‘jg
CONTRATADOS. S XS

Sl
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LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE-A \
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O N

RESCINDIRLO. L X
gy |

g | \%

) &

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS g

Emoc,
2025

m

o

EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO,SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA”
POR “EL H. AYUNTAMIENTO"” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”, Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIiAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE  § &
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO 5

‘;ﬂ"

SAS P

EXISTA.
“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS =

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”. i

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL H. “%os”
AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES

DESIGNADAS PARA ELLO.

i

2 8

rura GO

i i
i

d
2
&
2
VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION  APLICABLE, INTERPRETACION Y g
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE  §
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, %g
%
z

A
o

 SINDICH

VERSCHUIE
AR - 2078

ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA

MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU

DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 14:30
HORAS DEL DiA 12 DE MAYO DE 2022 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD

—
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% K EILNTAMMEXTD CONSTTTUCIONAL
v's_ DEWUILGMPAN UF CUAUHTEMOC,

g 1 & 2 \VERECRUZ
¢ Sl = 2022 - 2025
\ e “SINDICETURA

H, AYURTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025

LIC. Iﬂmoﬂ e ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA

PRESIDENTA\MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 16 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CELEBRADO CON ARQUITECTOS CONSTRUCTORES CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.
REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL TRABAJO,
CONGREGACION PAREDON VIEJO CON NUMERO DE CONTRATO 2022300740004, DE FECHA
12 DE MAYO DE 2022, EN HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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