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.~ RESULTADO DE LA CALIFICACION Y EVALUACION DEL PRESUESTO POR EL PRESENTADO Y PORZ &
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS /48
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" VERACRUZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2022300740015

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE

] EMILIO CARRANZA, COL. EMANCIPACION

UBICACION: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y-CALLE EMILTANO ZAPATA

IMPORTE: $ 279,984.72 -

LV.A. 16%: $44,797.56

TOTAL: . $324,782, 28

ANTICIPO CONLV.A.: $ 97,434.68

PERIODO DE EJECUCION: 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA © ING.FORTINO ORTEGA BARRAGAN

DOMICILIO: | CALLE 33 NO.508 A COL, SAN CAYETANO, CORDOBA,

__VERACRUZ; C.P.94640

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ ROSAS EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, SINDICO
MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVQ, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR
LA OTRA ING.FORTINO QORTEGA BARRAGAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO EST ABLECIDO EN LOS AR‘IICULOS 1 2 SEGUNDO PARRAFQ, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
.CONTRATOQ.

DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO 1A INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE
PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APCRTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2022

S
SE
B) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITEé

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOSE :
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS, ™
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D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AY. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P. 94780.
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IT.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A). - QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAE_ DE CONT RIBUYENTES 0EBF600812E11

B). - "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONAE_IDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y ‘A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO :
PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE §

CONTRATO.

C). - TIENE ESTABLECIDOQ! SU DOMICILIO FISCAL EN- CALLE 33 NO. 508 A COL. SAN CAYETANO,
CORDOBA, VERACRUZ; C.P. 94640 MISMO QUE SENALA - PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATQ. .~ .

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE 10S TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLC.

E).~ QUE CONOCCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE EST ABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS *
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA® MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS- -ANEXQOS QUE, DEBIDAMENTE. FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS .= ESPECIFICACIONES, - PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
,CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
-TRABAJOS.

F). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
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G). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUERA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OEBF600812E11
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. F4711671102
REGISTRO SEFIPLAN 19830
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO R.P.C. 009
.\ IIL- LAS PARTES DECLARAN QUE: :3

$RL.0AN TE CUAIBRERBE VER,

o7 §

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Yi
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS®
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TRABAJOS AMPARADQS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA E@R’“Sti"*“
INCUMPUIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA =
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y L.OS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJIECUCION
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS &*
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL: CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y . DEMAS - DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ESTANDO DE ACUERDO
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE AL
CONTENIDC DE LAS SIGUIENTES

_CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DFL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
HIDRAULICO EN CALLE EMILIO CARRANZA, COL. EMANCEPACION ENTRE AV. INDEPENDENCIA /
Y CALLE EMILYANQ ZAPATA

Y ESTE SE OBLIGA A REALTZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTI RUCCION VIGENTES EN EL LUGAR ‘DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
ASf COMO LAS ESPECIFICACIONES ‘CONTENIDAS EN EL' PRESUPUEST O, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE EST E CONTRATO.

SEGUNDA. MON’TO DEL CDNTRATO. -EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 279,984.?2'(DOSC3'Z'ENTOS SETENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) MAS $ 44,797.56 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
' NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
QUE DA UN TOTAL DE $ 324,782.28 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL
CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, ¢
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

CONTRATQ No. 2022300740015
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TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO

39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, 'ACOMPAﬁANDo LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES. SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLECACION DE LOS “INDICES DE PRECIOS Al PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO"
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL-INCREMENTO O DECREMENTO EN-EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT, ADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASQ NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIFRA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTOQ” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILTDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO; El. COSTO POR FINANCIAMIENTO, EST. ARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES PROPUESTA.

-_ EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DiAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE

PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTQ”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

CONTRATO No. 2022300740015
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UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL |
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES % { .
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA ~
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO
QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -
“EL H, AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONFR A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS
DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

SEXTA. INICIOS: DE TRABAJOS - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTI RUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL ¢
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHOQ DE SU ¥
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA £
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARIA CORRECTAMENTE, DURANTE LA *
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE-ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

"EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL- CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA JJENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
: DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, ¥
: ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

\
o~
N

ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIVO
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOZE
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

2022 - 2028

PRESIDENCIA
HULBAPY DE CUALHTRHOC VER.
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SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRO I
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA ELf
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “ELg

“EL H, AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OB g
g
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POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA. ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" =
OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 3C 9% (TREINTA POR CIENTOQO) DEL MONTO DEL PRESENTE &
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE  $97,434.68 (NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLOS EN LA SIGUIENTE FORMA:
REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU: CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA 'Y
EQUIPO DE CONST RUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR

“EL CONTRATIST. A” CON ANTELACION A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTiCIPO CON EL OBJETO DE : QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISI' A" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE ‘CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASQ EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN '
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE & g
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE
LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA

EL PROCEDIMIENT O DE AMORTIZACION DEL - AF\FTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL
MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO DEBIENDOSE: LTQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A'LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ‘RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACION DE'LOS ANTICIPOS EN'CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
. "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO"” EL SALDO POR AMORTIZAR
¢ DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL %
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE
LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPRCMETA PCR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO f
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI EL CONTRATISTA NO HA DEVUELTO EL
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SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA §
LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIERQOS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

NOVENA, FORMA DE PAGO “ELTH, AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALES) SE
FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE- OBRA, TRAMOS O ETAPAS
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACT ADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA" SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECT O, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE ¢
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS {
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION DE ESTJZMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO: ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. ST "EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS DE CALENDARIOQ, A PARTIR DE LA FECHA
.EN QUE SE HAYA EFECTUADOQ LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
:RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

E
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"%,m ol §§$§ TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATIST ” SE ESTARA
é gﬁ_o DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFO NOVENQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO &
= & RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADRO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBERAR

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTE
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY DES
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICICE
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO ENZ
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENT 0".q
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS BIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGOE
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITOC, SI

DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS. - "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODQ;*
TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONA
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAY
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES ™
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TEBMINACI(’)N,'O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. - “EL CONTRATIST A” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE: IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTiAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLEMIENTO DE. EST E CONTRATO.

“"EL CONTRATIST, A” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIEI\JT 0” CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOQC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL ‘CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE. .

MIENTRAS “EL CON'TRATTSTA” NO OTORGUE LA FI.ANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INsr:{TUCIéN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA

g & PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA,

o
s | ,

@g§§ CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA”
<85 QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS
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ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE ACUERDQO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS
~ SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA El ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
. UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR’
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INS'ITI'UCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHMTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA £
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA SE 5
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA POR;
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE DICHA RESPONSABILIDAD.

munmwwmété.
DE HUILDAPAN DEC

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOSA PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA'MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS: ' : 5

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA “TESORERTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. '

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO'DISPUESTO EN LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE ENLOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA. PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEC[DO PARA LA TERMINACION DE  ;
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXIST A ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSQO A LA e
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

E)} QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESHPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR ("EL. CONTRATISTA") EL
% DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO NO: 2022300740015 PARA LA EJECUCION DE LOS
ﬁTRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE EMILIC
CARRANZA, COL. EMANCIPACION, UBICADA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE
EMILIANO ZAPATA , DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA % &
GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIA A“EL 8 §
CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". zd

§QUE LA INSHTUCION AHANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFTANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASf LO
INDIQUE.
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H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.,

NTAMIENTD Coip

: QEHUJLOAPAHI)E(

CUANDO POR SITUACIONES NC PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO™.
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECT O, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONT RATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES.

1

“EL CONTRATISFA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA E]ECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA ENTANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO B
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEN'E'E EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE 'EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE ¢
CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA ; 8
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EIECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIE’NTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE
UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A'LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENI@
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE,
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASf COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERIUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” O g
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR g
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES. % §§

o &

IGUALMENTE SE OBLIGA - "EL. CONTRATISI'A” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, .LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL s
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

“EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL -CONCLUIR LA OBRA FiSICAMENTE
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA-MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA,
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTEN
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QEFE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE

 ag
& B
ggg g LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

]

W

zg§ A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA
§gg§ g ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

&
§ £ DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENTO”

RECIBIRA LAS OBRAS OBJETQ DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

"EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE EL FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A “EL CONTRATISTA”
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS QCULTOS.
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TEM

SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES:

DE HUAULOAPAN DE ALY
VERACRUZ

A} CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE-PA_GARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO
EJECUTADO HASTA LA FECHA .DE LA SUSPENSION :

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO *EL H AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LA OBRA QUE
SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

Y

3
D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA

CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE

“EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA

RECIBIR. :

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERCN ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACT' ADO.-

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE = “EL H. AYUNTAMIENTO” ’

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, 'ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANT, ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPEC'ITVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA

] SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE 1A LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
@(ISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE
L CONTRATISTA”", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
UBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOCS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LAS
ANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

)
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SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA’E &
ENDIENTES DE-RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRES §
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA SINg
" PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES OFf
| SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

i DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL H. AYUN']';f\EViIEi\i'E'O’5
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTQ, LOS TRABAIOS
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CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE IAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DF CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECT OS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE SE. DEBERA'ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZQS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPABA.. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS

£
TRABAJOS CONTRATADOS POR: CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO" %

DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDOQ
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE ‘QUE DE CONTINUAR CON LAS OBUIGACIONES PACTADAS SE
QCASEONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
ATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO"
UMINISTRE A "EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
NCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONT RATQ, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE
STE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA 2

EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR su APLICACION
~ MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. "

CORaTTY
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¢ DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H.
~, AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENT! O, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA”
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTELO QUE A SuU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL-CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUQSQCS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETC A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA. :

F) ST SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS ORJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL
H. AYUNTAMIENTO"

SI "EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
ESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

AR

ool S
DENCIA

LA VIOLA}CIC’)N AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
I¥FORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.
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I) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
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CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION
CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A'LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS: CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION PARA LO CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE:

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES -A FIN DE CONSTATAR QUE“EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS:CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL
AVANCE DE LAS MISMAS CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL E}ECUI'ADA SE TENDRA POR NO
REALTIZADA. S _ R

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE 1A VIGENCIA DEL PROGRAMA
DE E]ECUCIGN GENERAL'DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN" EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE
DETERMINE EL ATRASO, "LAS CUALES SERAN CALCUE.ADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION AP].ICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DIA DE ATRASO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA”.EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS
TIEMPOS DE ATRASQ CONFORME AL CIT ADO PROGRAMA o

4

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
. CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE
OS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
£ . POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE
CARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA

o g%OGRAMADOS O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
= LICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FECHA
. DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO.

QEREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS

- “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
; TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
“) PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVAE_UACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJCS

MAL EJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
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H. ABYORTAWIENTE CONSTITUCIORAL DE
HUILOAPAN OF CURUHTENDE
RUMINISTEACION 2022 - 2025

HUTIOAPAN

LOS CONTRATANTES
POR "EL H. AYUNTAMIENTO”

GETEE o

£

i % ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL:

POR “EL CONTRATISTA"

B i G S W ’ £
TNO_=ere &3 /

ING.FORTING ORTEGA BARRAGAN
T

/,- “ / /g TESTIGOS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 16 DEL CONTRATO DF OBRA PURLICA
CELEBRADC CON ING.FORTINO ORTEGA BARRAGAN REFERENTE A "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE EMILIO CARRANZA, COL. EMANCIPACION” CON
NUMEROC DE CONTRATO 2022300740015, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, EN HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ.
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