H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.: 2023300740122

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2023

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO

HIDRAULICO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
EN CALLE RAYON ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+0120.00, COL. CENTRO

UBICACION: ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEL DEPORTE

IMPORTE: $ 690,283.21

ILV.A. 16%: $110,445.31

TOTAL: $ 800,728.52

ANTICIPO CON LV.A.: $ 320,291.41

PERIODO DE EJECUCION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES BBH S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE EULETERIO GONZALEZ S/N ENTRE CALLE 0JO ZARCO Y

CALLE 0JO ZARCO COL. S/N, NOGALES, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, C.P.94720 T

vin

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE.. -
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAJ%%E___/
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MED!I?EZ
ROSAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO%Y,, &
POR LA OTRA CONSTRUCCIONES BBH S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. TALINA REYES |
REYES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO , A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES,
Y CLAUSULAS SIGUIENTES: '

IEATO CONSTIUCIONAL

2022 - 20 .

H. AYURTAM

DECLARACIONES

I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1,2 SEGUNDO PARRAFO, 36
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD

JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE ﬂ
CONTRATO. ‘

C).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CAB:
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

D).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATIST. A" COMO RESULTADO DE LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONSTRATISTAS CON No. OP/INV3/2023300740122 R : B
\/
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 22 DE
AGOSTO DE 2023 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION
EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECON(’)MICJ-\ SOLVENTE MAS
CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
QUE GARANTIZAN LA EJECUCION _DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA
OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO

E).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A).- LA PERSONALIDAD LA C. TALINA REYES REYES , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO DE LA PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES BBH S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE ACREDITADA EN TERMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL N° 1235 DE FECHA 05 DE
AGOSTO DE 2014 OTORGADO ANTE LA FE DEL C. LIC. CARLOS GRAJALES MOLINA NOTARIO
PUBLICO NUMERO 4 DE LA CIUDAD DE REFORMA, CHIAPAS, REPUBLICA MEXICANA, INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE REFORMA,
CHIAPAS, REPUBLICA MEXICANA BAJO EL NUMERO 12335 DEL LIBRO AUXILIAR DE LA SECCION
DE COMERCIO CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2014
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COMERCIO DE LA CIUDAD DE REFORMA, CHIAPAS, REPUBLICA MEXICANA BAJO EL NUMER@“‘ a
2192*3 CON NUMERO DE FOJA 1*03/SEPTIEMBRE/2014,DEL LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO DE
FECHA 03 DE SEPRIEMBRE DE 2014

’@

CON. LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ’CBBI400804SV5.

C).- "EL CONTRATISTA"” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE

CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE EULETERIO GONZALEZ S/N EN
CALLE OJO ZARCO Y CALLE 0JO ZARCO COL. S/N, NOGALES , VERACRUZ DE IGNACIO [0
LLAVE, C.P.94720 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

CONTRATO.

E).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA F_'IECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CURUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADOQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, ASf COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJQS.

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CBB14008045V5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S.: F6814700100
REGISTRO SEFIPLAN: 38778
INFONAVIT: F6814700100
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO: RPC006

IIL.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS® ‘f‘“ 8
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A Ii'O D
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POE S
INCUMPLIMIENTO. %

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA F_'IECUCION
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS' "1
DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO.

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTQ” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RAYON
ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+0120.00 , COL. CENTRO

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,

ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 690,283.21 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 21/100 M.N) MAS $ 110,445.31 (CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS 31/100 M.N) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE DA UN
TOTAL DE $ 800,728.52 (OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100
M.N) QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL

COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO
A “EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA, PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE""A
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE CBEQS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO E)E‘:Uﬁ;
LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICﬂwQ 3 ;M;
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO’%\
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 3

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE Dg
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENT!
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.
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A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLIC
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NEC
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FEC
PUBLICACI’ON DE LOS “INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA. \_\

CONTRATO No. 2023300740122
Y HG

AV. HIDALGO NQ. 3 COL. CENTRO, CP. 94780, HUILOAPAN, VERACRUZ
01{272)1713739/01(Z72) I7137 73




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRAGION 2022 - 2025

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO”,
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA,
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT. ADO
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA "EL CONTRATISTA” O "EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADQS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIS+
DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA 'F
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EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DiAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA"REAS SiZ
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA 7

PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECICS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NG
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y
A CONCLUIRLAS EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJIO
QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVC
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATIST. A" EL O
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, Asi como
DICT AMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA

REALIZACION.

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS

. "‘ \V. HIDALGO NQ. 3 COL. CENTRO, CP. 94780, HUILOAPAN, VERACRUZ
01(272)1713739 /01(Z72) 1713793
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
ADMINISTRACION 2022 - 2025

MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA
DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO
VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SuUs
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGIST RADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES.

"EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPE
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REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTﬂE.E = % §
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 0‘:'0,1_; s g}z- 2
ozl
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SEPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON T = O-

DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS 4
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAJO TAL ENTENDIMIENTO, “EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA. ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO”
OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 40 % (CUARENTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $320,291.41 (TRESCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALG
AGREGADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLOS EN LA SIGUIENTE FORMA: REALIZAR
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEG#
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIP®
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIO
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTAL
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

“EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LOS TERMINOS -~ ol
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
fm?k HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
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DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO EST. ABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANT, E
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA

LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE
LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL
MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES, .
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MED =2

PR

LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOSé’fE_
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDOS
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONI'RAT'ISTA?"*ng'w,:.,.

COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIR
LA FACTURA'Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION ~ DEL ANTICIP
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI EL CONTRATISTA NO HA DEVUELTO EL
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DfAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LQ
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGZ
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA. FORMA DE PAGO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA
IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALES™€
CUYA PERIODICIDAD NO DEBERA DE REBASAR UN MES DE CALENDARIO) SE FORMULEN, EN
LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE
TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION
CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS
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POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO,
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE SU
TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIC’)N DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

2022 - 202
ONTRAL
HUILOAPAN BE SUAUIE

YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBER& ="
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE LEY Dg
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICI®f
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN\
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA\}
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN T@DO
TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAL
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PORRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA ,Q\\
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS | ;
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RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZAD
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

“;:".\

H]

g 7

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRABESE: S48
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DEEOS:. 5 SRES
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIPRE=" ENZS
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS = o2

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS |

SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO E
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INS]TI'U(;ICr)N MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA Sk
AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERAR/A
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE DICHA RESPONSABILIDAD.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

CONTRATO No. 2023300740122
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A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS. =
ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR,:‘ %

SN S

==t é

QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR (“EL CONTRATISTAEQ N Eﬁsg
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO d@l‘]; Eﬁz g
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2023300740122 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS i—' 813

DE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RAYON ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+0120.00 , COL. CENTRO, UBICADA ENTRE CALLE ZARAGOZA
Y CALLE DEL DEPORTE, DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA
GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIA A “EL!
CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, SE TENGA
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO E
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA™D
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

PROGRAMAS.- "EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y

HAYUNTAMIEWTO CONSTITUCIONGL DE CONTRATO No. 2023300740122
HURLCAPAN DE CHAUNTEMOL, VERACTLIZ
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PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE "EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS

PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REAI.IZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DiAS HABILES

SIGUIENTES AL DIiA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE
UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, Dl:—I'ERMIN}!&“ﬂfﬁbth

QHSTITUCIOMAL

EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. Py 25 a‘g =
PR Sox s

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDEF{AE P S g
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA™ TR” A g 5
= O=F

EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO
ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE,

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE({
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION |
Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO,

MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALID

NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
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ALGUNA POR ELLO. POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
EJECUCION, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” O
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EST E CONTRATO; POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

"EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FfSICA}"IENTE,
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA,
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE QUE NO REPORTEN
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO.

123
A

HUAILOAPAN DE Ci JHTEMLE VL

ASIMISMO "“EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: ops*?fﬁ%‘@-&

UCIONAL
Y5 i

A) 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA EST{MA@“
COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. %

Disa
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CONTRAL O

H.AYUNTARIENTO CONSTH

I?I’ECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENTO"
RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” QUE EL FINIQUITO NO
PODRA SER MENOR DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO Y SE PAGARA A “EL CONTRATISTA”
UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES: .

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTAD
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN
CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO
HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

Saghss, PLANBAENTO ConTrucoma b CONTRATO No. 2023300740122
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C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

ETTTLCIONM,

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERM;NACI(')N DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA 5

LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

3

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINS
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARG@QE
“EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES’:BET
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA™

FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

2022 - 20
CONTRAL s,

Hul OAPRR DE EUAUHT UV

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTAY
PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DfAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA SIN
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QU

ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGA
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION;
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H. Q\
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION. 1'!.\/ “

CONTRATO No. 2023300740122
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CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO"” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO 1Y
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR A8 e
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECT OS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS g8z, B0
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTO”
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR,
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRYZ™~.
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACT ADAS SE '
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO. :

APRN DE CUAUHTERDE Ve

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”
SUMINISTRE A “"EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR su APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA”
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO b
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE
MATERIA; AS[ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QU
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIE
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLEG
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISP

\
CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE ,
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE

- H.AYUNTAMIENTO CORSTITUCIONAL DE CONTRATO No. 2023300740122
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RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA™.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN |
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

WOESta
Ao .@?‘?—‘Q
_-&.? :-'1.

A

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR;
H. AYUNTAMIENTQ". %:v

G) SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOL{\C[C)N AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

I) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR Els
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RES( N
CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRE
CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “E
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS |
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN - b

wster H. AYUNTRAIENTO CONSTITUTIONAL DS CON T 2023300740122
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DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE

RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPARNAR LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL

AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO
REALIZADA.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
BEJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE

DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, MULTIPLICADO POR CADA DiA DE ATRASO CORRESPONDIENTE

AL PERIODO EN QUE DEBIERON EJECUTARSE ESOS CONCEPTOS. DICHAS RETENCIONES PODRANSER :
RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA" EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS

TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PGR

CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCISjN DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJQOS EN LA
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO",
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA FECHA
DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO.

"EL H. AYUNTAMIENTO"” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJQ

MAL EJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIEN :

OBSERVADA, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMIN}
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS Q)
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJQ
CONTRATADOS.

CONTRATO No. 2023300740122
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— A lasn e s .

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

VIGESIMA  SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA”
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”, Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIiAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTQ" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
DESIGNADAS PARA ELLO.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION  APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,

AST COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE EST, ABLECE LA,
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACR,DL_:?/Z""{_I-—*

IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES:
MATERIA. X

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:30
HORAS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD

LOS CONTRATANTES
POR “EL H. AYUNTAMIENTO"

SAS ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
NICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONTRATO No. 2023300740122
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POR “EL CONTRATISTA”

CONSTRUCCIONES BBH S.A. DE C.V.
C. TALINA REYES REYES

TESTIGOS

R HAYUNPMIENTD
pe e = CONSTITUCIONAL DE
2022- 205

LIC. SALVAR CARREON ARQ. ZULEM '
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 17 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO CON
CONSTRUCCIONES BBH S.A. DE C.V. REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RAYON ENTRE
CALLE DEL DEPORTE Y CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+0120.00, COL. CENTRO CON NUMERO DE
CONTRATO 2023300740122, DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC,

VERACRUZ.
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