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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO.:

2022300740000

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST RUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y pg LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO

i ZAPATA Y AQUILES SERDAN, COL, EMANCIPACION OBRERA

UBICACION: ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE AQUILES

IMPORTE: $ 288,939.58

LV.A. 16%: $ 46,230.33

TOTAL: $ 335,169.91

ANTICIPO CON LV.A.: i $00.00

PERIODO DE EJECUCION: 18 DE MAYO DE 2022 AL 28 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA ING.MIGUEL MENDEZ LORENZO

DOMICILIO: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No.15 ENTRE CALLES
MIGUEL ALEMAN Y GRACIANO SANCHEZ COL, NOVILLERO
CHICO, RAFAFL DELGADO, VERACRUZ C.P. 94410

CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, SINDICO
MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNT, AMIENTO” Y POR,,
LA OTRA ING.MIGUEL MENDEZ LORENZO , A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA “EL4 SR
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULASY, ¢ 3

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: E dg

: ?&.:Q‘ EnQg
A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 2 SEGUNDO PARRAFCY T, §§§§
FRACCION VI, 37 FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADGIBE oM Y42
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALTRRRFZIE: gg.,;,-.-g
JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CFLEBRAR ESFE.=: é“'&’ %‘
CONTRATO ii x 3

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITE
DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE
PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSIGN DEL. FONDO DE APORTACIONES PARA I R
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2022

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO
RESULTADO DE LA CALIFICACION Y EVALUACION DEL PRESUESTO POR EL PRESENTADO Y POR
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
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TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS,

PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE
DEE. MISMO.

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV, HIDALGO NO 3 COL. CENTRO, C.P.24780

DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.,

IL.~ EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A). - QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDC SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MELM9810088V0

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE SI LLEGARA
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAIO

PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

C). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No.15
ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GRACIANO SANCHEZ COL. NOVILLERG CHICO, RAFAEL

DELGADO, VERACRUZ C.P. 94410 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA'Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ &1
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, &3
CON LA TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y\
LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y LAS DEMAS *
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA | AS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS

CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS,

F). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO&
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. &,

% s
'ﬂ‘
STRUCIORAL

2025

S
Eh
G}. - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIT

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MELM9810088V0 Yooy
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S, F8111594103 _
REGISTRO SEFIPLAN 39514

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO RPC 03

SIDENCHA
?N?OEAH 113 CUA!!HTEMUC.VER

HTAMIENTO CON
2022

M, A
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ITL.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

[d

REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU & & A
INCUMPLIMIENTO. g

&

UBLIC

! é
A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Y g g
&

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECT 0S, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION *

DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS :
DISPOSICIONES DEL MISMO.

N
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)
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C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BIT ACORA DE OBRA COMO EL. INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA
DURANTE LA BJECUCION DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONCENTRADOQS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO,

D).- SE OBLIGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS g
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA %

31

e

r

CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTANDO DE ACUERDO
LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENE EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

§
|5
:
%

CLAUSULAS:

PRIMERA. OB3ETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL 3
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO!
EN CALLE LIBERTAD, COL. CENTRO.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS ol
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO, DOCUMENTO QUE FORMA
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DFEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 288,939.58 (DOSCIENTOS GCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 58/100 M.N.) MAS $ 46,,230.33 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

TREINTA PESOS 33/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE DA s
UN TOTAL DE $ 335,169.91 (TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA A §w6§
NUEVE PESOS 91/100 M.N.), QUE INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL AsSEE A EN2
CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABS S’fg’g
LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS E 0 %ﬁa ¥
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. Oby3 et gg &'g
2 L=

ESTA CANTIDAD SOLO PODRﬁ: SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

!
e
E\! : :‘{‘“IW._.
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TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

S HAVUNTAMETISTD COMSTIRSCIONAL
D HURGAPAN D CLURHTERCE,

H. BYUNTAMIENTO CONSTITUC
HUILOAPAN DE CURUNTENOG
ROMINISTRACION 2022 - 20&

LLAVE, POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EIECUCION DE LO

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICUL
39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO
O REDUCCION DE LOS COSTOS EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO BJECUTADOS, AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN’A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION CONSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SCLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS "INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DE LOS RELATIVOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICTTE O PRESENTAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL MISMO TIEMPO
UNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA. 2

, CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO", |
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA, &
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA {2 &
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, \g 253
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACT, ADO B&E A
EN EL CONTRATOQ O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATIST, A", PROCEDERA ) :
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
BJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. :

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS RELATIVOS
QUE REUNIERA “EL CONTRATISTA” O “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE

INVESTIGUE UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AL RESPECTO DECIDA 2 <=
CONSIDERANDO LA OPINION DE “EL CONTRATISTA”. .i gggg
LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DESR ; %g‘l‘g’g
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVARLE > §§E§
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIB™ gw&u
DEL CONTRATO; EL. COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA o3

DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DiAs CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO"”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LAl:m=
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PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO", LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE LA ‘
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DiA 09 DE MAYO DE 2022 Y A o pee
CONCLUIRLAS EL DIA 09 DE JULIC DE 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE %’W m
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADC PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO”,

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASE COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. o

SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER g
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS &z
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER L.
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL , E —
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU Ef%
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA,
DE OBRA COMO INSTRUMENTC DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA Q; €

VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CAS
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCE A
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE rww#
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

"EL H. AYUNTAMIENTO" Y “"EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA JENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA - #

DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA‘,.Mma ] g g
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES. g&’g g
Sayy
“EL H. AYUNTAMIENTO" Y “El. CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE § gﬁ.g g
Eally

REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA LOS ;Ei 74
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. = 4

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATB(')
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA E e
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UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMf\Sg
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, BAJO TAL ENTENDIMIENT O, "EL
CONTRATISTA” ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DICHOS TRABAJIOS. .

OCTAVA. ANTICIPOS.- EN COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y POR ASI "
CONVENIR A AMBAS SE ASIENTA QUE NO SE OTORGARA NINGUN ANTICIPO A “EL Es
CONTRATISTA" § &7

N

z
NOVENA. FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL

IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALFES) SE§ 3
FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DF OBRA, TRAMOS O ETAPAS %75% &
TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H.

AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIC’)N DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO P
PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTQ” SE #
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR El. SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION
DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 PARRAFC NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTESs2:s.
CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA INICIATIVA DE L ‘;;-,'
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL £STADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJEREEER fc)
FISCAL DE 2021. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ WH
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FEC
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

ENCiIA
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARG g
DE “El. CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, S
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO
TIEMPQ EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAL
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS3
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA -
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DE’CIMA PRIMERA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL “MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC”, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL. CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ _
DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ?

ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL “EL CONTRATISTA”
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI® "’”31,
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERM A AN
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGN#E 5 1
DE LA LLAVE EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DUR AU #ﬁ'
UN PLAZQ DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A e+
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “"EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN
MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL BEJERCIDO DE LA OBRA, PARA
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS

CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
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PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTO
PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIO
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA Ei. PORCENTAIJE DEL ANTICIPO OTORGADQ, HASTA QUE ESTE N
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A ™
H. AYUNTAMIENTO”, LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORE
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTO CON EL SUPERVISOR DE
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DiA 09 DE MAYO DE 2022 Y A%
CONCLUIRLAS EL DIA 0% DE JULIO DE 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO (.',ZfUE"”"“‘;‘r
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS
DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU

REALIZACION. g
SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER §

ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIOI\E DE LOS TRABAJQOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL g
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU § 5
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. Q 3

VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO : f- _
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE ™
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA
LOS FINES ANTERIORES, DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES. 2952,

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL. CONTRATISTA” SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE 45 2
ASUNTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDO A SUS RESPECTIMDZ:S/
REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DEBIENDO REUNIR ESTA il
REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATE\C') -
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INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRDJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTO Y UNA VEZ QUE “EL H,
AYUNTAMIENTO” HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MISMA

FOX2 - 2DRS
ol

%, MUMOAPAR DE CURSHTEIGE, VERACRUZ

POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”, QUE LA OBRA SE N

AJUSTO A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA POR Ci

ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE DICHA RESPONSABILIDAD. L%

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA® 53

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITG A “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNIQUE A LA gf”" S o
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA. =

s

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE .

CUAUHTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. i
B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA

DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.
C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA E ¢
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A (AR

FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACOR/DADOS. - \

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUNN\Y
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADOR (“EL CONTRATISTA”), EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO,
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO No: 2022300740009 PARA LA EIECUCION DE LOS
TRABAJOS DE: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANOG ZAPATA Y
AQUILES SERDAN, COL. EMANCIPACION OBRERA, UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I.

MADERO Y CALLE AQUILES , DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,; EINCLUSO £ g«

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENERISERS, 5,05

A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". SE7as % §§ﬁ§

. A S.08

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE® ¥ S8ps

TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE SSWE

COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUEASELO % g/.g
INDIQUE.
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H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA &

RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

W"""(‘ e
7

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO, SE TENGAN QU g
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN £
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA D g ‘m

CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE DICHA AMPLIACION, SIN INCLUIR EL CONCEPT!
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y4
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEIL. CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS

PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. gg =y
+

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- ST A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE £ %
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJQS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA ITH
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES\

SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE 6
UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO ®
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIiAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO
ADICTONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

HASLORBAN DE CURHTEMDE, VERACRIRL

K
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 5 --5“‘3:
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SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE QO RESULTA IMPROCEDENTE B §“é§§

I FEQii=

gnmg

= 2

Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO,

MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNT, AMIENTO”, AS COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LEEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 5
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR fe i s
EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERIUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A it &
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ALGUNA POR ELLO. PQR LO TANTO “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU
BJECUCION, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL M. AYUNTAMIENTO” O
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATC; POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” O POR VIOLACION A

LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE g k%
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES &
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE :
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA %
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL—E

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

“EL CONTRATISTA” QUEDA COMPROMETIDO QUE AL CONCLUIR LA OBRA FiSIOR’MENTE '
CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, POR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES\ %
EXCEDENTES Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA OPORTUNA, )%
PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANTE “EL H. AYUNTAMIENT: 0", EN CASO DE QUE NO REPORTEN £

LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS BJECUTADOS QUE AMPARA CADA
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

—
=
o

Lot
of

ST
025 .

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. “EL H. AYUNTAMIENIEEES:,
RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTARRREY:
Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. =

R
ENTO
022 05
E
N OE CUAUNTE

HinQapy

UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
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SOLC PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASO
SIGUIENTES:

; %
A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE %
AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” &
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA Al. CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. E
g
J

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO

EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. e
g : e 5
&P

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y Y “EL. CONTRATISTA” CONVENGAN et g
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE
SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA

RECIBIR.

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACIO!\E DE LOS g : S
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN 1 &r
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

F) LAS ANALOGAS A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE -.
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO®
DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANT. ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA

LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE

"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA

FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”

PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE - § g &
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. g ,- > ,\ Eggg
@ s oLy

e._’ 2 ."‘ 8Nm§

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARA : ; % g&gg
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES sﬂ"ﬁ '—"—g{’?g
CE:

SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.,

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO”
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTQ, LOS TRABAJO
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AUIOAPAN
CONTRATADQS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR

ESCRITO A “EL CONTRATISTA” HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITO DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO “EL H.
AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS TMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO” ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUT. ADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA _
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL H. AYUNTAMIENTQY,
DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINA!
EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE FL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

DECIMA OCTAVA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”
SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAIOS

AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O
JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA”
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE-= STk

ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE g g%
ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARIES EL USO pAEES:, EX> =
EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICAEIGHeRY ERins
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. e R -;:ﬁ% g
, . St EQllE
DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL BT 2"yS
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H. AYURTEMIENTO CONSTITU
HUILOAPAN BE CUBUHTEI

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA :
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, &
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO

EN EL CONTRATQ Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO *
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE #5503,
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE{S v
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE =
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

HUBLOAPAN BE CUMIMTERGT,

b

T

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAIOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “FL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR
ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO", 3

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL HETN
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOGEH3
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. R,

E) SI "EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O D
QUIEBRA.

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL
H. AYUNTAMIENTQ".

G) SI "EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.,

H) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS QEfEE=,
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTE %4

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES )
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIE
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR
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CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION

CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO.

EMSTITLRIONAL DS
TTEAGE, VERACRI

H A UNTRMIENTD
MR OARRH D CLEAL

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTC DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H.
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS o
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN 226 &
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y&
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL
CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUE “EL. CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA QUINCENALMENTE EL

AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO%
REALTZADA,

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAM }
DE BJECUCION GENERAL DE LOS MISMOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” APLICARA RETENCIONEY
ECONOMICAS A 1AS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE a2
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA t
BIECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES 28
PACTADAS EN EL CONTRATO. SE CALCULARA LA RETENCION APLICANDO EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE &3

RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN Log
TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO ENLA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA. POR LO ANTERIOR, LA RETENCION APLICADA, TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA Y SE
APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LA
FECHA PACTADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SEGUIRA
INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA EN QUE SE TERMINEN TOTALMENTE LOS TRABAJ@Z::
PROGRAMADOS, O QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIEN#Z 5
APLICANDOSE EL 5 AL MILLAR AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR EN LA B4
DE TERMINACION PROGRAMADA, POR CADA DIA DE ATRASO. A

2022 - 2025
PRESIDENCIA
HUILOAPAN DE CUAURTEMOC VER

H. AVURTARIENTO CONSTRUGIONAL

“EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERAN A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS i
MAL BJECUTADOS, O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIA |
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OBSERVADA, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINAE ;A
REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QE
SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJ

CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERTORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE Fj‘
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ©

RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAIO
EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA"
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”", Y A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE ASIENTE “EL. CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL
COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO
EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTQ” COMUNICARA A “EL. CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”,

VIGESIMA TERCERA. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" REALIZARA LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES

DESIGNADAS PARA ELLO.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION  APLICABLE, INTERPRETACION Y EzZ3
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE ££3 5
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, B8
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA (2 22\
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 3 3

IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A
MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FUERO QUE, POR RAZONES DE SU

DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUELO

AL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CURUKTEMOC
EDMINISTRACION 2022 - 2025

H U’ILOP\PP\N

---------------------

ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR CORTE CARREGN ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CONTINUACION DE LA HOJA 15 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CELEBRADO CON ING.MIGUEL MENDEZ LORENZO REFERENTE A “AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN, COL. EMANCIPACION
OBRERA” CON NUMERO DE CONTRATO 2022300740009, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, EN

HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ.

CONTRATO No. 2022300740007
Pégina 16 de 16

RV, HIDALGO NO. 2 COL CENTRD, LR 94720, HUILDAPAN, VERACRUZ
0l(272)1712729 /0L (@72} 1713793



