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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 885 &
E3Z> 7
CONTRATO NO.: | HC/OP/2021/30/074/0005 | NO. OBRA | 2021300740005 Ea gl
DESCRIP - e
PESCRIPCION DE | «REHABILITACION DE CALLE ALAMOS CON ASFALTO” IEE, O
= , =079
UBICACIONE sggGREGACION PAREDON VIEJO, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, 3938R ‘; ©
. S @ [
SUB TOTAL: $ 363,495.33 S22 on
LV.A. 16%: $ 58,159.25 =38 <o
TOTAL: $ 421,654.58
ANTICIPO 30%: | $ 0.00
CONTRATISTA: CHRISTIAN PARRA LEON
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE MANZANA 1 LOTE 9, COLONIA XANXUANCO,
g 94140, COSCOMATEPEC, COSCOMATEPEC DE BRAVO, VER.
FONDO: FECHA DE CONTRATO: | DURACION:
FISMDF-2021 30/10/2021 35 DIAS
PERIODO DE EJECUCION
INICIO 01/11/2021 TERMINO: | 06/12/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A___PRECIOS UNITARIOS __ Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA Y SINDICO C. DOLORES ROSAS PAEZ POR LA
OTRA. EL C. CHRISTIAN PARRA LEON DE LA EMPRESA CONTRATADA, A QUIENES, EN LO SUCESIVO, SE LES
DOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES U CLAUSULAS SIGUIENTES APEGADAS A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE:

DECLARACIONES:

I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS
PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE ACREDITA MIENTO Y CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONTRATO. Y QUE EN BASE A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 55 FRACCION I, 1l Y 1li DE LA LEY DE OBRAS

UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SE

CLARA LO SIGUIENTE:
A).» QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE,
CON FECHA DE ACTA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSION

DEL FONDO DE FISMDF-2021.

B). QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS MINIMOS Y LAS REGLAS GENERALES DE LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA , PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 3

ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION

POR LAS PARTES,
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
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C). PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

D). QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE LA
EVALUACION DEL PRESUPUESTO POR “EL” PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA

EGONOMICA SOLVENTE Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA | & w;:,
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 23, <5
209 —
ES2 med
E). QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO No. 3 COLONIA CENTRO CP. 94780 HUILOAPANDE £ 55 QL
CUAUHTEMOC VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO. R R

o e,
23538 ¥
S EN[.- EL CONTRATISTA DECLARA: £35" é
- £38 oo
W i O

31 A).DQUE ES UNA PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CONLA U

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. RFC: PALC830118KG5

B)l SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, Sl LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA

w)] PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION

e MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. ’

Z, C). | QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE SIN NOMBRE MANZANA 1 LOTE 9, COLONIA

O XANXUANCO, COSCOMATEPEC, 94140, COSCOMATEPEC DE BRAVO, VER., MISMO QUE SENALA PARA

TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

; D). QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E). QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LAS
REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA , PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO
CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, &
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES , ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. .

F). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUGION.

G). QUE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

s« CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PALC830118KG5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS-INFONAVIT: F3910877106
= REGISTRC SEFIPLAN: 0039176

ill.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES ALOS TRABAJOS -
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO

B). CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION -
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTUTO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DE LAS
REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. K
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ESTAN DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS ES3
O o
£ygd
32
o=
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA’ LOS @ 5 5
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CALLE ALAMOS CON ASFALTO” Y ESTE SE OBLIGAA ST 38
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION 5 2 “
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES £ i &
CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE = 5
3

CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $_363.495.33 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.)
SIN IVA, MAS $ 58.159.25 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)
CORRESPONDIENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 421.654.58
(CUATROSCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.) E INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE

ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN CASO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA"

ESTE CONTRATO SOLO PODRA SER MODIFICADO PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN
LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25%
DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, SI LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE
LAS PARTES. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

POR LO QUE EL CONTRATISTA” REALIZARA LA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA LLEGARA A REALIZAR TRABAJOS QUE NO FUERON CONTRATADOS, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO. POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA. -

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADOQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDENT= "
ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO= -
EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. <

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTES DEw
COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO-
EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM) DE LOS RELATIVOS DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTO QUE SOLICITE O PRESENTAR A “ EL H. AYUNTAMIENTO” EN EL
MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD DE PRORROGA DEBIDAMENTE SUSTENTADA. ) =
CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” A “EL H. AYUNTAMIENTO “LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

(@3

S AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA: :

ODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA -
FARTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN CASO iz -,
D ISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA

ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR SECODAM. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O "EL
H. AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A /}
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CALCULARLOS CONFORME A PRECIOS QUE INVESTIGUEN UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA
EXPEDIDA POR LA MENCIONADA SECRETARIA.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE IND!RECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO: EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
SOLICITUD, “EL H. AYUNTAMIENTO”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES
DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO,
AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE
LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN

SU TOTALIDAD.

£t "% CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A IN!CIAR LAS OBRAS MATERIA DE
8 STE CONTRATO 3 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL DA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021,
JUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE

L "ROR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

N E)U TA. - DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. &

N NTAMIENTO" SE OBLIGA A APONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE /%
EN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE £ (%
DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA £ %
LLAVE, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN %

PA SU REALIZACION.
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SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO
64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS
AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTADO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA"
SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS
AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES
QUE CONSIDERE PERTINENTES. .

“EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES
ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES
TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS

PARTES.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIC Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS _,
EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER™
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H.

AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

3

v

OCTAVA. - ANTICIPOS. - EN BASE A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LA EMPRESA
RENUNCIA AL ANTICIPO DE 30% DEL MONTO CONTRATADO.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- CON BASE EN LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE “EL
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QUE FORMULE CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS
VOLUMENES DE OBRA TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTOS , EN EL
PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA EL “H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE

PTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHC A ULTERIOR
ECLAMACION.

 ZMIDVHIA
"DOWILHNVND

DE PAGO. 2g =
EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE 5 é & \
DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE === —
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 QUINTO PARRAFO DE LA LEY DE & 2 oe EEE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA = @ gg o o,
LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE ST GN
s 42, ~CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL = < [ o -
& ¢ DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI ‘EL ¥ oRd
CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO 2 23 <=
: R- 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION & Eo [
ENQ LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE s 20 e
; TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE T S )
S,
=Y

CIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - EN BASE A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
J| OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
tr1] LLAVE "EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS
pd ERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON
@) S ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO
>

Id NYAVOTINH=

A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
- . PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA
¢ SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN FORMA
CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU
TERMINACION, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 53 Y 68 LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ADEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO. “EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS CINCO DIiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA, MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS =
QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO = 5
ALGUNO. b2
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO_DE ESTA CLAUSULA “EL CONTRATISTA
NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 53 FRACCION | LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. >
LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN “.
LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” .2
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y %
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDC DE ACUERDO AL =
ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE =
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTROL Y EN EL CODIGO CiVIL T ¢
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ EN MATERIA DEL FUERO COMUN OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA"
DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O
ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA :
POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE SE PRESENTA%E’N. s
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TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, *EL CONTRATISTA”
SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS
DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A). SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE §
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

B). QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.,

C). QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN S| HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS,

D). QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E). QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F). QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA") EL :
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO _, e
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO =
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". Z

G). QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR o,
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO
INDIQUE.

i H). QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA

3 PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA Y VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-

RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE DICHA AMPLIACION, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA,
MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE °“EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. )
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL
CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS
Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. ‘

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CA
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS , ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIiAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE
VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS
QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBE
COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO
SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN
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CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SI LA
SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE APLICARA LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR

POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. o § =
ERe D
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 'fz" =% -
QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO = 2o on
DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE £ o gg o
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION 38g9 =
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO < S
"ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, < o838 M)
DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR 2 SaN =X
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O ATERCEROS, 5 Fo 6=
EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA §wuo o
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SUTOTALIDAD T § S

LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU
CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA DE ELLO.
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA &4
TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE '
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DEL “EL H. AYUNTAMIENTO" EN TERMINOS DEL ARTICULO 56 LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS %
RE\LK?CFONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ASIMISMO "EL CONTRATISTA"
S
N

Wtil0S 4,

DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A). EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. COMO LO
ESTABLECE EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

B). LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO
EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 67
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE Y SOLO SE PODRAN LLEVAR A CABO RECEPCION PARCIAL DE LA OBRA COMO LO MARCA EL
ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS CASOS SIGUIENTES :

A). CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A
LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA EL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. ' :

C). CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN A DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. )

D). CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE *EL H.
AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 63 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES
PREVISTAS EN EL PARRAFO PROCEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA
A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. P
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& GONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
2018 - 2021

SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA".

SIAL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE RESOLVERSE,

SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE ~
LA FECHA DE RECEPCION. g
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE
ESTE CONTRATOQ.
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DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA:
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO
A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 86 DE LAS
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE= S
LA LLAVE.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. &
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTEZ
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANES (it
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE 2, «
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2018 - 2021
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L OS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL
ESTABLEZCA LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

-

IMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O

| FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE

LAY OBRAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO” LA

| SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE AVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS
| TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR

LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE

| QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE .- LOS MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL
CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLO A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A
CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O
ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL H. AYUNTAMIENTQ .=
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA CONVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO",
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS HABILES

25/, /7., SONTADOS APARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANJFIESTE LO QUE A SU
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DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}. SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE PCR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO’.

B). SI'EL CONTRATISTA” SUSPENDE JUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGAN A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOQOSOS, POR NO
AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C}. Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D). SI EL CONTRATISTA NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINAGION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

E). SI'EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.
F). SI"EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL H.
AYUNTAMIENTO".

_ H). Sl “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

S| “EL CONTRATISTA “REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTOQ".
5! “EL CONTRATISTA “NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTOQ” LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA".

N GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. g

| EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS

ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL

MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO
QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL TRABAJO EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EL DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE DERECHO DE INFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION

DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA. - A FIN DE
CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPARARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO
REALIZADA.

S! COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS
OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE , “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA HACER LA RETENCION DE
5 % MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES DE TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE/ CORRESPONDA, A g%/DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICARA.
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S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA , PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL

SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” PARA = “
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y , EN SU CASO , LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS , NO SE S & a8
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIEROTRA 5 &5 &2
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO , “EL H. AYUNTAMIENTO", HARA AL E25 =
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. SLdn o
‘EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE £ o 08 o
HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA 3.°.g a“’:
EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICAGION DE < & £ o

UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVOENLA 2538 &9
SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALORDE LOS 5 S 3N =
TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON 5 £ 5  £¥
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. §20 &
LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE T 3

TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONCLUIDOS EN ESTE CONTRATO =

SERAN SOLICITADOS A “EL GONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE LA 2

- OBRA’, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES %

7 (RARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO
w DE\AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO

EXISTA.

AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS

. 2 = AQRDINARIOS ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA”
=
;L
2 ;: SIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO" - DE ACUERDO A LA
s = E i OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
82 | LA LLAVE “EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS

| PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y
| DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,
¢ DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS
PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA *“DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE, DE 2021 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.
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