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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Sontrata No.: | 2025300740014 - 2025300740015 ]

Fecurso: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FED 2025

Fecha De Conirato: | 16 DE JUNIO DE 2025
Imports de contrato: | §  922.210.32
LVA 16%: § 147,553.65 _
Tet=| de Contratn: G 763,97
Tﬂﬁdnhﬁﬂpfvfi_n' $ 320,929.20

Datos de Obre:
No. Ot 20 14 | 40015
Descripcion da Obra: mmﬁm DE M DE
ALUMBRADO PUBLICO (Obrs) | PAVIMENTACION DE CONCRETO
EN CALLE ALMENDROS ENTRE | HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS
CALLE CETBA Y CALLE CEDRO, ENTRE CALLE CEIBA Y CA
CONGREGACIGN  DOMATO CEDRO, CONGREGACION DONA
| GUERRA DE HUILOAPAN DE GUERRA DE HUILOAPAN
CUAUHTEMOC, VER. CUAUHTEMOC, VER.
imperte:  § 138.480.96 - | §$ 783,720.35 | F4%
LVA 16%: | § 22 156.95 | §125,396.70
Total De Obra: | § 160,637.92  $909,126.06

_ Mitipo Con LVA: | § 48,191.38 - | $272,737.82 1.2
Ubicacon: | CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, CONGREGACIONI|.
DONATO GUERRA DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

Periodo De Ejecucidn; | 16 DE JUNIO DE 2035 AL 14 DE AGOSTO DE 2035
Coniratsta | MARIA DE JESUS

Domicilic: | AV MIGUEL ALEMAN NORTE No. 255 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA |
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ROSAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, ;
MHWMAWEEHWW,SELEEDEHMM‘ELH.lﬂll‘ﬂ.l-lIEH'l‘ﬂ"-
Y POR LA OTRA C. MARIA FELIX LOPEZ DE JESUS , A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA
"EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACTIONES
I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:



H. RYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DF
KUTLOAPAN DE CUAUETENOL
ADMINIZTRACION 2022 - 2023

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA® COMO RESULTADOD DE LA ?’Eﬂw
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON No. OP/INV3/2025300740044;
2025300740015 CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECHICAS ¥ Eccmw&m
EL DIA 30 DE MAYO DE 2025 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO TE "S0
ADFUDICACION EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMI (X2
SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES )

mﬁmmmmmummwmmmma&mm ,
Tmﬁuﬂmmmﬁmmnﬂmmmmﬁg
PLANOS, ESPECTFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES; PROGRAMAS, PRESUPUESTD Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ™.

D). - QUE TIENE ESTASLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO NO.3 COL. CENTRO, C.P.94780
DE LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUNTEMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1l.- EL CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A}. - QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOJF7407094D1. ZHE:

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, QUE, SI LLEGARE
Ammmmm,mﬁmmmmﬁmmmwam
CWWEMTAMMWHEWWW,M
PENA DE PERDER, EN BENEFICID DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADD DE ESTE

C). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AV MIGUEL ALEMAN NORTE No. 255 ENTRE W\
CALLE EMILIANO 2APATA Y CALLE 4, TLILAPAN, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE; C.7. {
4860 MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. A

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EXECUCION DE LOS TRABAJOS OSJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
COM LA TECNOLOGEA ORGANTZACION Y MANC DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLD,
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES POR SUPLETORIEDAD A LOS
MUNICIFIOS EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADDS POR LAS PARTES,
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INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATU, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE La
OBRA, PROYECTOS, PLANOS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPU .
mmmmmﬂmnmmﬁammqu&mumm £

F). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA CEIETO OE ESTE CONTRATD,
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION.

G). - QUE TUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, ¥ COMPRUEBA ENTREGANDO FOTDCDPIAS DE

C CEDAULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LOJF740709401
REGISTRO PATRONAL ANTE EL L.M.5.5.: Q46104450100

REGISTRO SEFIPLAN: 49954

INFONAVIT: Q46104450100

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE: "‘i};\

A).- SE CELIGAN A CUMPLIR EN LD QUE CADA LINO CORRESPONDE, EN TODAS LAS LEYES, REGLAS Y N
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS R
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU x_':
INCUMPLIMIENTO.
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PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECLICION
DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AGQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL MISMO,

C).- CONVIENE EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL QUE REGISTRA <
DURANTE LA EJECUCIGN DE LA OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ﬁ
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CONCENTRADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATD.

D) Emmmmmmmm&mmumxm[
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LLAVE, DE LAS ACUERDOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES LEGALSS QUE RIGEN LA ™7 |
mrrﬁm.ﬂm EEEE.U&HTMHIEH?DDE.FREEH'EMTG ESTANDO DE ACUSRDO \i
LAS PARTES EN EL OBIETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIEME EN SUJETARSE AL !
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: A\l

PRIMERA, OBJETO DEL CONTRATO. - “EL H, AYUNTAMIENTOD" ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
(Obra) EN CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, CO
DONATO GUERRA DE HUILOAPAN DE CUAUWTEMOC, VER." Y “CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE
Y CALLE CEDRO, CONGREGACION DONATO GUERRA DE HUILOAPAN DE

VER.” UBICADA EN ALLE ALMENDROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, CONGREGACT Tl
DONATO GUERRA DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER. s
B B RO [T T & W
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Mmmmm—&mmmmmmmma@u
CANTIDAD DE ljnummmmusmﬂnmm

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENID ADICIONAL QUE AL
RESPECTOD ACUERDEN LAS PARTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICLILG 58 DE LA LEY DE CERAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, POR LO QUE, S EL CONTRATISTA REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LD INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD €N QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGC ALGUNG DE 110,

TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTDS A QUE SE REFIERE EL ARTICULD
41 FRACCION YO0V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE O
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATD CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTD
O REDUCCION DF 1.OS COSTDS EN UN CINCD POR CIENTO O MAS DEL MONTO DE LOS TRABAIOS
AUN NO EXSCUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. “EL H, AYUNTAMIENTD", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, SOMETERAN A LA
CONSIDERACION DE LA COMISION COMSULTIVA DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE ACORDARA EL AUMENTO 0 REDUCCTON QUE PROCEDA.
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A TAL EFECTO “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA DOCUMENTACIGN COMPROBATORIA NECESARIA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS "INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR” POR PARTE DEL INSTITUTO NACTONAL
DE ESTADISTICA Y GEOGRAF{A, DE LOS RELATIVDS DE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A "EL H, AYUNTAMIENTO" EN EL, MISMO TIEMPO
LiNA SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL AJUSTE DE ESTOS COSTOS, DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

. CON BASE A LA SOLICTTUD QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" A “EL H. AYUNTAMIENTO™
ESTE ULTIMO LLEVARA A CABO LDS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCLA, fs
EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: :

LOS AJUSTES SE CALOULARAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA
EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTC O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO

LA e (T ey,
FRELOA ! D6 UM TIMSE, vEmcme T0 No.
=

L £ A, AL M ST FENTIES ¢ R i S, AT
DERAS H_mu@ et

-
-

-
a*

o




AL DE
§

B. RYUNTAMIENTD CONSTITUG
HUTLORPAR BDE CURONTE

[T
: NOC
ADMINISTRACION 2022 - 232

———

HUILOAPAN

ha it Ll L

mammmm&casummnmmmmrﬂmmmm
ammmmmmwmummmmmmnﬁ
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS 7
CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCD DE MEXICD. CUANDO LOS RELATIVOS
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CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTUS Y UTILIDADES ORIGINALES DURANTE EL EJERCICT s
DEL CONTRATU; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTARA SUDETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA| /5
DE INTERES PROPUESTA.

I". o
EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE . v
PRESENTACION DE LA SOLICTTUD, "EL H. AYUNTAMIENTO", DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATCRICS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAIE DEL ANTICIPO OTDRGADQ, HASTA QUE ESTE NO
HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD,

CUARTA. PLAZO DE EJECUCTON. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A *EL
H. AYUNTAMIENTO", LA BITACORA DE OBRA, A MAS TARDAR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE APERTURARA JUNTD CON EL SUPERVISOR DE LA
OBRA; E INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DiA 16 DE JUNIO DE 2035 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 AJUST. AL CALENDARIC DE TRABAID QUE
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR "EL H, AYUNTAMIENTD",

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -
“EL H, AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL COMTRATISTA" EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DESAN LLEVARSE A CABO LOS TRABANOS DF REFERENCIA, ASl COMO LOS
mmﬁﬁmgsﬂ.mnsnﬁ,umvmusmmmwﬁmrmm
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SEXTA. INICIOS DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTASLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIDS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DESERA TENER
UN PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO™ SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TDDO TIEMPO.

"EL CONTRATISTA" Y "EL M. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BIT,

DE OBRA COMO [NSTRUMENTD DE CONTROL Y A CORRECTAMENTE, DURANTE
EJECUCTION DE LA OBRA "EL H. AYUNTAMIENTO™ A TRAVES DE Sl REPRESENTANTE TECN!
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VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EIECUCION DE LA OERA, ASENTANDO LD CONDUCENTE
EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA® SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENG DE LOS
TRABAIDS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

mﬁmmmmmm%mn&mmmxumw

“EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" SOLO ASENTARAN EN LA BITACORA DE OBRAF -
ASUNTQS TECNICOS RELACIONADOS CON LA OBRA, NOMBRANDQ A SUS RESPECTIVOS: 1

REPRESENTANTES, LO QUE QUEDARA ASENTADO EN LA BITACORA, DESIENDO REUNIR ESTA LOSZE 9%

o
My el

REQUISITOS QUE PARA ELLO ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. i‘i

SEPTIMA. RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON.

DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERAEL [ | »
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y Al

EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. BAXD TAL ENTENDIMIENTO, “Eliy-

CONTRATISTA" ABSORBE LA RELACION LABORAL CON EL PERSONAL. “EL CONTRATISTA" SE OB -
POR TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EH-\
SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H, AYUNTAMIENTD" EN RELACION CON DICHOS TRABAIOS. “:‘

OCTAVA. ANTICIPOS, - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO"
OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $320,929.20 (TRESCIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LA SIGUIENTE FORMA: REALIZAR
EN £L SITIO DE LOS TRABAXOS LA DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES ¥, EN SU CASC, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUFFO DE
CONSTRUCCION E INICID DE LOS TRABAIOS; AST COMD, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN

UTORGAR.

PR T { AT
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"EL CONTRATISTA™ CON ANTELACION A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AVUNTAMIENTO” PONGA =
A DISPOSICIGN DE “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA #

"

A

Nk

PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPQ EN LOS TERMINGS (%

DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE QOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; SI"EL CONTRATISTA” NO ENTREGA
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PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRA
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR EFi
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURAL £S5, CONTADOS A PARTIR DEE &4
D14 QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATEF 1

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIR)
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE.  ANTICIPO
CORRESPONDIENTE, EN CUYD CASD “EL H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRETO A LA
INSTITUCION AFTANZADORA PARA SU CANCELACION, SI EL CONTRATISTA NO HA DEVUELTD EL
SALDD DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO OE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
mmm&unaﬁmqm-vuemomsemﬁmmmmmmﬁm
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"™ NO REINTEGRE £l SALDO POR AMORTIZAR DEBERA
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRCRROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMCRTIZADO, SE COMPUTARAN POR
mmmqmzwmﬁaﬂmwnmmmms&mm
CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL M, AYUNTAMIENTD".

T

SINDICATURA

@}

NOVENA. FORMA DE PAGO. - "EL H, AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL
IMPORTE DE E£STE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EN PERIODOS (QUINCENALES O
CUYA PERIODICIDAD NO DEBERA DE REBASAR UN MES DE CALENDARIO) SE FORMULEN, EN
LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE |
TERMINADOS EN TODOS SUS CONCEPTDS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION \/
CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONSS SERAN PRESENTADAS
ma-ammraumnﬁumﬁﬁ QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
mmwmmnomm&mmamwsﬂm 1
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION pmws*a.mﬂummzsmn'mm
TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUSRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTOY £L CINCO AL MILLAR SOBRE
mnsmmxmmwmw&mmnﬂmn
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESQ QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" SE ESTARA
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 PARRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER § N
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE DESERR 250

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIEN £y -

DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL H, AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE "EL. CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITD, St
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD,

- 4
DECIMA. SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H, AYUNTAMIENTO™ TENDRA EN TODO gaf §
TIEMPO EL DERECHO DE COMSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON PERSONAL i
ADSCRITO A ESTE, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO CON LAS A=3553
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES £35 - few
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA ¥ DE COMUNICAR A “E. CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS Ez;::ﬂ
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. “£. H, AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA LJ
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SEESTAN  £5 =
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL pLAZD &3 ' &)
ACEFTADO POR "EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LARESCISION DEL  Z.p 0
CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA QLAUSULA DECTMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. R a'!-

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS, - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR 2N LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONA mmmmmmmmmnmummvm s
DISPOSICIONES ADMIRISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GA A QUE HAYA LUGAR CON !
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTD DE ESTE CONTRATO. -

"EL CONTRATISTA® PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" CON ANTELACION A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE EL "MUNITIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC®, DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE
ESTE CONTRATD SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL [MPUESTD AL VALOR AGREGADO, A FIN PE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PR
CONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN EL AR -
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Y ARTICULD 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON ELLAS DEL ESTASO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, '

MIENTRAS “EL CONTRATISTA® NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS

ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA E=CT0

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXCANA LEGALMENTE AUTORIZADA
PARA DPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
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DE LOS TRABAXDS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTTTUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTD) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA DSRA, PARA
SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU BEPARACION Y/O ADECUACTION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA SER OTDRGADA PCR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CLUAUHTEMOC VERACRUZ Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA® CORRDA LOS
DEFECTOS O VICIOS CCULTDS QUE SE PRESENTAREN. PARA TAL EFECTD Y UNA VEZ QUE “EL
AYUNTAMIENTD" HAYA DICTAMINADO, PREVIA INSPECCION DE LA OBRA Y ANALISIS DE LA MI
POR PARTE DEL PERITO QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO "EL AYUNTAMIENTO", QUE LA DERA
AJUSTD A LD PACTADO EN ESTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, SE LIBERARA
ESCRITO A "EL CONTRATISTA® DE DICHA RESPONSABILIDAD,
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TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ARO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA O8RA
CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNIQUE A LA
AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

i

| LA POUIZA EN QUE SEA DXEDIDA LA FIANZA DESERA CONTENER LAS SIGUIENTES %
DECLARACTONES EXPRESAS:

~ SINDICATURA

h )
¥ i

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN OE ,
CUAUHTEMOC, VERACRLIZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. | b

B) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA QLAUSULA '
DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LDS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

D) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORRDGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADQ
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACLIERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATD
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA COM
PROAROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASD EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADCS. |
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E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA ESECUCION DE LOS TRABAJQS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL M. AYUNTAMIENTO® LO HAYA
AUTORIZADD DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

fy =

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN Losss

FOS 178, 282 ¥ 263 DE LA LEY DE INSTITUCTIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.  §31 .. ()

QUE LA EmmmmmmﬂnmmmmmajsgﬁnJ

DESIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON L PR
‘-'d:

CUAUHTEMOC, VER.; E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGD DE LO INDESIDO QUE EN CUALQUIERA
DE SUS FORMAS BENEFICIA A "EL CONTRATISTA® EN PERIUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTQ", N\

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA GBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MERIANTE
COMURICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE AS{ LG

INDIQUE,

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS ¥ EL ACTA DE ENTREGA ~
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR STTUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTD DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA" SE GBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUTR EL CONCEPTD
DEL IMPUESTO AL VALDR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO,

DECTMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS. - "EL M. AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTD, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA, MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL AEFRESENTANTE
LEGAL DE “EL CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES. :
“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EYECUCION, ?
i

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EIECUCION.- ST A
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTARLE A “EL CONTRATISTA" LLEGARE A
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"EL H, AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRODEE =,

UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO) 2 45 | |
EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. x5 o=

. EN CASD DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDER
PROCEDENTE REBASE EL 25% POR CIENTO) DEL PLAZO SERALADD PARA LE <.
EJECUCION DE LA OBRA, FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIG =wii

{1
S! LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE =0
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPERSION

Fhaht

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA™ SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “£L H. AYUNTAMIENTO” AST COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS D LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOESERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS DAROCS Y PERIUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA® SE OSLIGA A
CUBRIRLCS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGD, SIN QUE TENGA DERECHQ A RETRIBUCION W\
ALGUNA POR ELLOD, POR LD TANTO “EL CONTRATISTA® SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU '
EJECUCION, DE LOS DANOS Y PEROUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A “EL H. AYUNTAMIENTOD" O ,
TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO: POR i
TNOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO" O POR VIOLACION A
LAS LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL COMTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE
ALGUNA FORMA TRASMITIR A PERSOMA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEX0OS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
COBRO SOBHE LOS EIENES O TRABAIOS EJECUTADOS QIUE AMPARE ESTE CONTRATD, SALVD PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO™ EN LOS TERMIN
DEL ARTICULD 55 DE LA LEY DE 08RAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADOS CON ELLAS
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACID DE LA LLAVE.
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CONTARA CON EL CIERRE FINANCIERO DE LA MISMA, FOR LO CUAL TODOS LOS VOLUMENES
EXCEDENTES ¥/O TRABAIOS EXTRADRDINARIDS, SERAN NOTIFICADOS DE MANERA
Pmmmmvmmum"ammmm.eummwmm
LO ANTERIOR LA OBRA SE CERRARA CON LOS DATDS DEL PRESUPUESTO.,

ASIMISMO “EL CONTRATISTA™ ESTA DE ACUERDO EN QUIE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES S E‘::
LE HAGAN LAS STGUIENTES DEDUCCIDNES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS QUE AMPARA CADA &2
ESTIMACION, COMO DERECHOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. -

DECIMA QUINTA. RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACTONES. “EL H, AYUNTAMIENTY
RECIBIRA LAS OBRAS QBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
¥ HAYAN SIDO EJEQUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS.

“EL H. AVLINTAMIENTO" HACE DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA™ QUE EL FINIQUITO Nd
PODRA SER MENCR DEL 309 DEL MONTO TOTAL CONTRATADG Y SE A “EL CONTRATISTA™ %
UNA VEZ GUE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO Y CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS ¥
SIGUIENTES: !-"‘:-‘ =
" ]
A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE =5 o
AJUSTE A LO CONVENIDO, ¥ PUEDA SER. UTILIZADA A JUICIO DE “EL K. AYUNTAMIENTO" gg;i el
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIRIDA. BY 7 e

=1 ag®
B8) CUANDO “EL H, AYUNTAMIENTD" ACLERDE SUSPENDER LA OBRA, ¥ LO EJECUTADO SE "3
AJUSTE A LD PACTADO. EN ESTE CASO SE PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO e
EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA E

=

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO™ Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE
SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO™ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINCS DE LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE

“EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRASAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E) "EL CONTRATISTA® NOTIFICARA A “E. H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADCS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDQS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

F) LAS ANALOGAS A JUICID DE “EL H. AYUNTAMIENTO™

m:.w-ll::sz Ko, 2035300740014~ JETI00TI001 j }J
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SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES CCMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTD®, A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA™ \

STV O AChCH AL
N TR L i YA

PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERD :
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. W e

uumﬁnnemsumvumummusmmsemmmim
PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O \Wt& b
SANCIOMES, EN LCS TERMINGS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, - “EL H. AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LDS TRABAIOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCAITO A “EL CONTRATISTA" HACIENDO MENCION EN DICHO ESCRITD DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINARON DICHA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,
POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTD DE "EL H, AYUNTAMIENTO" Y DE LA H.
LEGISLATURA DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN
INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO
ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASD “EL H.
AYUNTAMIENTO" DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIGN DE LA OBRA POR CAUSAS TMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO" ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTDS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTUS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARGN DICHA SUSPENSION.

S1 LDS TRABAJOS HAN DE CONTINLIARSE, SE DESERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS P
E. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA, - “EL H, AYUNTAMIENTD" PO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, SIN RESPONSASILIDAD DARA ESTE, EN TODO O BN PARTE, L
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EN SU CASD, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

ASIMISMO; PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CLANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL Y EN AQUELLOS CASOS QUE REFIERE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRLZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE. EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
mvﬁmmﬁmmmmmmpmmse
UN DARND O PERILICIO GRAVE AL INTERES PUBLICO.

né::mncnn.nmvmumm&umms
MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H, AYUNTAMIENTD”
SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA" C QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
wmmmmaﬁuummmmmm,mmmmmmm

ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTD ESTADO Y DARLES EL LISO PARA[ &3

EMMWWWBWWMAEN
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,

VERACRLIZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y T
mmmmm&mﬁmmmmwmuuamﬁm
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO",
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDG
EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H, AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMING DE VEINTE

(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE {

RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO *EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERS
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:

A) ST POR CAUSAS TMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS
CEIETD DEL CONTRATD EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SERALE "EL H. AYUNTAMIENTO”,
B) SI"EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJCS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTD™ HUBIERS RECHAZADG POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

€) §1 "EL CONTRATISTA® NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULA
LOS TERMINOS DE REFERENCIA O SIN MOTIVO JUSTIFICADO HO ACATA LAS
ESCRITO LE DE "EL H, AYUNTAMIENTO",

- LA T T TTT e 2 T0 Ne 20IE300T 40014 - I02ES00T 400
mu:ﬂmm Péglra 14 de 18

DBRAS PUR lﬂfc R

Ly

“M’Thiﬂq W

W = i

Ui
e

W )
[[TETET™

M




He AYURTANI
HEILOA
AOMINIS

0 CONSTITUCIONRL DS
:n BAUBTEMDE
|

ENT
PAN BE T
TRACIOR 2822 - 2025

HAIGAPAN
R

D} SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABRID Y A JUICIO DE *EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR 1A TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) ST "EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO OF SUSPENSION DE PAGOS O DE

PO

; I':I'.'.im-m';;u.nvr

i

G) 51 "EL CONTRATISTA"™ NO PRESENTA OPORTUMAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTD” LAS P
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATD, O CUANDO Al
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIDNES ESTIPULADAS. -

H) LA VIDLACION AL SECRETD PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA™. L.

I) EN' GENERAL, POR INCUMPLIMIENTD DE PARTE DE “EL CONTRATISTA™ A CUALQUIERA DE LAS)
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Pz
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIGN POR PARTE DE "B CONTRATISTA® DE CUALQUIERA ”
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL £
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGD DE LAS PENAS CONVEMIDAS, O DECLARAR LA RESCISION &
CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA BN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE i
CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESOSION “EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDIERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS ¥
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN =
DICHO FINIQUITD DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS Y 4
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LD ANTERIOR &5 sIN |
PERJLICIO DE OTRAS RESPOMSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA® QUE PUDIESEN BXISTIR. “EL
CONTRATISTA® TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD \
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE \
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. 0

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - A FIN DE CONSTATAR QUEEL CONTRATISTA”
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APRDBADD ¥ QUE £S PARTE
INTEGRANTE DE SSTE CONTRATD, “EL H. AYUNTAMIENTO”" COMPARARA QUINCENALMENTE EL
AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR
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VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
mmpmrszAmmmmm.mmmmmm

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS! COMO PARA
mw'ummm-mmaﬂ.mﬁwﬂnﬁzm
A LA JURISDICCION COMPETENCIA DE LOS TRIBUMNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
ORIZAZA, VERACRUZ DE IGNACTO DE LA LLAVE, RENUNCIANDO AL FLERO QUE, POR RAZONES DE SU
DOMICILIO ACTUAL © FUTURD, PUDIERA CORRESPONDERLE.
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ARQ. ZULEMA ,
DIRECTORA DE O BLICAS Y
DESARROLLO URBANO
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ESTA HOJA DE FIRMAS £S CONTINUACION DE LA HMOIA 17 DEL CONTRATD DE OBRA PUBLICA 0
CELEBRADO CON €. MARIA FELIX LOPEZ DE JESUS REFERENTE A: “CONSTRUCCION DE
ALUMBRADO PUBLICO (Obre) EN CALLE At MENDROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO,
CONGREGACION DONATO GUERRA DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.”™ ¥
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS e
ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, CONGREGACION DONATO GUERRA DE HUILOAPAN “
DE CUAUNHTEMOC, VER.” CON NUMERQ DE CONTRATO 2025300740014 - mrmu, -
FECHA 16 DE JUNIO DE 2025, EN HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ. .
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