H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

2018 - 2021 - ol
lﬂJIlg_AﬁN

LAS EMPRESAS QUE ACEPTEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACION DEBERAN ENTEGAR AL
DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
1. LA CARTA DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION EN CONSIDERACION, MANIFESTANDO
ENPRESAMENTE EL COMPROMISO DE PRESENTAR RESPECTIVA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA
COMO LO INDICAN LAS BASES.

ATENTAMENTE:
HUILOAPAN DE CUAUHTEMQC}-, VER
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BASES DE LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES CONSTRATISTAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 113 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE , ART. 34
FRACCION 11 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y SU REGLAMENTO VIGENTES EN LA MATERIA, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ, A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CONVOCA A LOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA QUE SE LLEVARA A CABO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE
LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

NO. DE LICITACION: OP/HC/2021/30/074/0301.
DESCRIPCION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE ESCALINATASEN PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA”

CALENDARIO DE EVENTOS:

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 20-NOVIEMBRE-2021
JUNTA DE ACLARACIONES: 20-NOVIEMBRE-2021
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS: 25-NOVIEMBRE-2021
ACTO DE FALLO: 27-NOVIEMBRE-2021
FIRMA DEL CONTRATO 01-DICIEMBRE-2021
PERIODO DE EJECUCION: DEL 02-DICIEMBRE-2021 AL 23-DICIEMBRE-2021.

l. DISPOSICIONES GENERALES )

EN EL PRESENTE CONCURSO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FiSICAS Y MORALES, QUE ESTEN
LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQGS, Y QUE CUMPLAN
SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN PRESENTES BASES
DE LICITACION Y ASEGUREN AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

LOS CONTRATISTAS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERAN ESTUDIAR CUIDADOSAMENTE ESTAS BASES DE
CONCURSO, Y ES CONDICION INDISPENSABLE PARA CONCURSAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN
TODOS LOS PUNTOS QUE CONFORMAN LAS MISMAS. EL OBJETO DE ESTAS BASES ES MOSTRAR AL CONTRATISTA UNA
INFORMACION NORMATIVA Y TECNICA PARA FACILITAR LA PREPARACION DE LA PROPUESTA. EL INCUMPLIMIENTO DE
ESTAS BASES, AUTOMATICAMENTE DESCALIFICARA AL CONCURSANTE.

LA EJECUQION DE LA OBRA SERA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LA
OBRA. COMPLETANDOSE CON LAS INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO, PARA
LA CORRECTA INTERPRETACION DE LOS PLANOS. LA OBRA SE EJECUTARA SEGUN PROGRAMA PROPUESTO POR EL
PARTICIPANTE LO CUAL SERA PRESENTADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA

LA OBRA SE LLEVARA A CABO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, LA CONVOCANTE NO
PROPORCIONARA MATERIALES, POR LO QUE EL CONCURSANTE RECONOCE QUE TOMARA EN CONSIDERACION LAS
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA, EL DESCONOCIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ANTERIORES EN NINGUN CASO SERVIRA POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O PARA SOLICITAR BONIFICACION AL PRECIO CONSIGNADO EN SU PROPOSICION.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS QUE CUBRIRAN LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA POR ADJUDICAR DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION, LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA
POR EL CABILDO Y/O EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. rmeabie PAUT :
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TIPO DE LICITACION, IDIOMA Y MONEDA

LA PRESENTE LICITACION ES EN LA MODALIDAD DE INVITACION RESTRINGIDA; EL IDIOMA EN EL QUE SE
PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES SERA EL ESPANOL Y LA MONEDA EN QUE SE COTIZARAN SERA EL PESO
MEXICANO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

CONDICIONES DE LAS BASES

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE BASES DE LICITACION, ASi COMO LAS
PROPORCIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRAN ESTAR SUJETAS A NEGOCIACION ALGUNA.

_ TODOS LOS COSTOS QUE EROGUE EL PARTICIPANTE EN LA PREPARACION Y PRESENTACION DE SU PROPUESTA
SERAN TOTALMENTE A SU CARGO, LIBERANDO AL H. AYUNTAMIENTO DE LA OBLIGACION DE REINTEGRARLOS,
CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA LICITACION.

ILVISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, JUNTA DE ACLARACIONES Y PLAZO DE EJECUCION.
LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA A CABO:

FECHA DE CELEBRACION: 20-NOVIEMBRE-2021

HORA: 9:00 HRS.

PUNTO DE REUNION: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UBICACION: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO No. 3, COLONIA
CENTRO C.P.

A LOS LICITANTES QUE ASISTAN, SE LES ENTREGARA LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR.

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA OPTATIVA Y ESTA SE LLEVARA A CABO:

FECHA DE CELEBRACION: 20-NOVIEMBRE-2021

HORA: 12:00 HRS.

PUNTO DE REUNION: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UBICACION: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO No. 3, COLONIA
CENTRO C.P 94780.

LA ASISTENCIA DE LOS INTERESADOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERA OPTATIVA, SIENDO
RESPONSABILIDAD DE LOS QUE NO ASISTAN, RECABAR COPIA DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LAS OFICINAS DE
OBRAS PUBLICAS.

DURANTE EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SOLAMENTE PODRA PARTICIPAR ACTIVAMENTE LAS PERSONAS
QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES, EN DONDE SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS QUE CADA LICITANTE FORMULE,
LEVANTANDOSE EL ACTA EN LA QUE SE CONSIGNEN LAS PREGUNTAS Y ACLARACIONES RESPECTIVAS, CUALQUIER
PUNTO SENALADO EN LAS PRESENTES BASES, DE LOS CUALES NO SEA SOLICITADA ACLARACION POR PARTE DE LOS
LICITANTES PARTICIPANTES, SE CONSIDERARA COMO PLENAMENTE ENTENDIDO Y ACEPTADO.

CUALQUIER MQDIFICACIGN A LAS BASES DE LICITACION, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA O LAS JUNTAS DE
ACLARACIONES, SERA CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACION Y DEBERAN
SER CONSIDERADAS POR TODOS LOS PARTICIPANTES Y EL NO HACERLO SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR
SUS PROPUESTAS.

. AL FORMULAR LA PROPOSICION, LOS PARTICIPANTES TOMARAN EN CUENTA LAS FECHAS ESTIMADAS DE INICIO
Y TERMINO SIGUIENTES:

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 02-DICIEMBRE-2021

FECHA DE TERMINO: 23-DICIEMBRE-2021
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. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LA PROPOSICION ECONOMICA Y TECNICA CON SUS ANEXOS DEBERAN PRESENTARSE EN DOS CARPETAS DE
TRES (3) HOYOS, CON SEPARADORES QUE IDENTIFIQUE EL ANEXO, EN EL ORDEN PREVISTO EN LAS PRESENTES BASES
DE LA LICITACION EN DOS SOBRES CERRADOS DE MANERA INVIOLABLE SENALANDO CLARAMENTE EN HOJA
MEMBRETADA Y EN CADA UNO DE LOS SOBRES, EL NOMBRE Y NUMERO DE LICITACION, NOMBRE DE LA EMPRESA O
PERSONA FiSICA PROPONENTE Y “OFERTA TECNICA” Y “OFERTA ECONOMICA” RESPECTIVAMENTE, AMBAS PROPUESTAS
EN CADA UNA DE SUS HOJAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PARTICIPANTE.

LA APERTURA DE PROPOSICIONES EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES SE LLEVARA A CABO:

FECHA DE CELEBRACION: 25-NOVIEMBRE-2021

HORA: 09:00 HRS.

PUNTO DE REUNION: SALA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UBICACION: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO No. 3,

COLONIA CENTRO C.P. 94780.

RECEPCION DE PAQUETES: COORDINACION DE COSTOS — ANTES DEL HORARIO
PREVISTO DE APERTURA, DESPUES DEL HORARIO ES CAUSA
DE DESCALIFICACION.

UBICACION: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO No. 3,

COLONIA CENTRO C.P. 94780.

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES INICIARA PUNTUALMENTE A LA HORA
ESTABLECIDA EN ESTAS BASES. POR LO QUE A PARTIR DE LA HORA SENALADA SE PROCEDERA A REGISTRAR A LOS
ASISTENTES Y NO SE PERMITIRA EL ACCESO A NINGUN LICITANTE NI OBSERVADOR, NI LA INTRODUCCION DE NINGUN
DOCUMENTO QUE SE RELACIONE CON LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES, RAZON POR LA QUE SE RECOMIENDA
SU PRESENCIA CON 30 (TREINTA) MINUTOS DE ANTICIPACION A LA HORA ESTABLECIDA.

EN CASO DE QUE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS NO SEA
EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA, LA PERSONA QUE ASISTA EN SU REPRESENTACION
DEBERA PRESENTAR EN UN SOBRE O FOLDER POR SEPARADO, NO NECESARIAMENTE CERRADO NI SELLADO, UN
ESCRITO (CARTA PODER SIMPLE) MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL O FiSICA MANIFIESTE QUE SU
REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, ADEMAS
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
O PERSONA FISICA, TANTO DEL OTORGANTE, EL QUE RECIBE EL PODER Y DOS TESTIGOS.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, SE PROCEDERA A SU APERTURA Y REVISION Y SE DESECHARAN
AQUELLAS QUE NO CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS O HUBIEREN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS.

EL COMITE DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DETERMINARA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES, CUALES CUMPLEN PROVISIONALMENTE CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACION Y
QUE, POR LO TANTO, LAS RECIBE PARA SU REVISION DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE, COMO RESULTADO DE
ESTA, POSTERIORMENTE RECHACE AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LAS BASES DE LICITACION
DE ESTE CONCURSO.

AL EFECTO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE ASENTARAN LAS PROPUESTAS
ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACION Y EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, ASI COMO LAS QUE
HUBIEREN SIDO DESECHADAS, FUNDANDO Y MOTIVANDO LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON: EL ACTA SERA FIRMADA
POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRAN A SU DISPOSICION O SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA

DEBERAN SER RUBRICADOS LOS PRESUPUESTOS DE OBRA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR CADA UNO
DE LOS PARTICIPANTES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRAN SER
RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO .
DE LICITACION HASTA SU CONCLUSION. , Honorable Ayumniamiant
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PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION Y COMO GARANTIA DE PARTICIPACION EN ESTE
CONCURSO, EL PARTICIPANTE ACOMPANARA A AQUELLA CON CHEQUE CRUZADO DEL POSTOR O FIANZA A FAVOR DE
MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL IMPORTE DE SU PROPOSICION
SIN .V.AA., EL CUAL SERA DEVUELTO O AUTORIZADA LA CANCELACION DE LA FIANZA, SEGUN CORRESPONDA A LOS
PARTICIPANTES, EL DIA DEL FALLO, RETENIENDOSE EL DOCUMENTO DEL CONTRATISTA AL QUE LE SEA ASIGNADA LA
OBRA, HASTA LA ENTREGA DE LA FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

V. LUGAR, FECHA Y HORA DE ACTO DE FALLO
EL ACTO DE NOTIFICACION DE FALLO SE LLEVARA A CABO EL:
FECHA DE CELEBRACION: 27-NOVIEMBRE-2021
HORA: 12:00 HRS.
PUNTO DE REUNION: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UBICACION: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO No. 3,
COLONIA CENTRO C.P. 94780.

EN EL CUAL SE ELABORARA EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE TRANSCRIBIRAN LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL ACTA SE FIRMARA POR TODOS LOS PARTICIPANTES, LA OMISION DE FIRMA DE
ALGUNO DE ELLOS NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SI OCURRIESEN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN A LA CONVOCANTE
PARA DAR A CONOCER EL FALLO EN LA FECHA ORIGINALMENTE SENALADA, PODRA POR UNICA VEZ DIFERIR EL FALLO
PREVIA COMUNICACION QUE POR ESCRITO HARA A LICITANTES E INVITADOS.

LA NOTIFICACION DEL FALLO PODRA DARSE POR ESCRITO A TODOS LOS PARTICIPANTES Y/O PONERSE EN EL
TABLERO DE ANUNCIO DEL H. AYUNTAMIENTO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO
Y EFECTOS.

SENALAR QUE EL FALLO QUE EMITA EL COMITE DE LICITACION DE OBRA PUBLICA SERA INAPELABLE, PERO LOS
CONCURSANTES PODRAN INCONFORMARSE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

V. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA _I
ANEXO 1 ANEXO 1.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE
LICITACION.

ANEXO 1.2. CONSTANCIA EXPEDIDA POR OBRAS PUBLICAS DE HABER ASISTIDO A LA VISITA DE OBRA. (OPCIONAL)

ANEXO 1.3. COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ANEXO 1.4. COPIA FOTOSTATICA DEL REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA DEL ESTADO (SEFIPLAN).

ANEXO 1.5. LAS BASES DE LICITACION IMPRESAS DEBIDAMENTE FIRMADAS COMO MUESTRA DE SuU
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION.

ANEXO 1.6. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA CONOGER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE DECIR VERDAD DE HABER
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION.

ANEXO 2 ANEXO 2.1. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN LA
OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD (PRESENTAR FACTURAS Y/O DOCUMENTOS QUE LO AMPAREN) O
RENTADOS Y SI ES EL CASO PRESENTAR EN ORIGINAL CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO EN HOJUA
MEMBRETADA DEL ARRENDADOR HACIENDO REFERENCIA A ESTA LICITACION, CON LA CUAL SE REALIZARA EL
COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDOSE EN EL ESCRITO, SU UBICACION
FISICA, VIDA UTIL, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ELLA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
2018 - 2021

HUTTOAPAN

LA CARTA COMPROMISO MENCIONADA, DEBERA CONTENER, EL DOMICILIO Y TELEFONO DEL ARRENDADOR PARA
FACILITAR LA VALIDACION DE LA AUTENTICIDAD DEL COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

ANEXO 3 ANEXO 3.1. ESPECIFICACIONES (PARTICULARES Y/O GENERALES).

ANEXO 3.2. PLANOS DE PROYECTO, SE DEBERAN REGRESAR DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOGCIMIENTO EN
IMPRESION TAMANO CARTA O DOBLE CARTA.

ANEXO 4 ANEXO 4.1. MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE QUE NO SE SUBCONTRATARA LOS
TRABAJOS ADJUDICADOS O EN CASO DE EMPRESAS CONJUNTAS, LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA
EJECUTARAY LA MANERA EN QUE CUMPLIRAN SUS OBLIGACIONES ANTE EL MUNICIPIO.

ANEXO 5 ANEXO 5.1. MODELO DEL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO EN FORMA AUTOGRAFA, EN
CADA UNA DE SUS HCJAS, COMO ACEPTACION DE LAS CONDICIONES PACTADAS.

ANEXO 5.2. MANIFESTACION ESCRITA Y EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O Fisica,
DECLARACION DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TERMINOS.

ANEXO 6 ANEXO 6.1. MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCIMIENTO DE LOS
ANTICIPOS, ASI COMO DE ESTAR EN CONDICIONES MEDIANTE AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA, PARA
OTORGAR LAS GARANTIAS DE SERIEDAD, CORRECTA INVERSION Y CUMPLIMIENTO.

NOTA: POR NINGUN MOTIVO EN LA PROPUESTA TECNICA DEBERA INCLUIRSE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
OFERTADOS (ESTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION), YA QUE ESTOS DEBEN APARECER UNICAMENTE EN EL SOBRE DE
LA PROPUESTA ECONOMICA.

Vl. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO 7 ANEXO 7.1. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. - ESTA DEBERA PRESENTARSE
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

ANEXO 7.2. GARANTIA DE SERIEDAD. - PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPOSICION, DEBERA DE ENTREGARSE
FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE ACREDITADA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE HUILOAPAN
DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ, O BIEN CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CRUZADO POR EL
EQUIVALENTE O MAYOR MAS NO MENOR AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN . V. A., EXPEDIDO POR EL
INTERESADO CON CARGO A CUALQUIER INSTITUCION BANCARIA AUTORIZADA.

CON LA FINALIDAD DE NO AUMENTAR EL COSTO ADMINISTRATIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LA
PRESENTE LICITACION, SE ACEPTARA COMO GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA EL CHEQUE CRUZADO A
NOMBRE “MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC®, DEBIENDO SER CHEQUE A CARGO DE LA EMPRESA
CONCURSANTE.

ANEXO 8 ANEXO 8.1. CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO INVARIABLEMENTE DEBERA SER FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO
INTEGRAN POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PREVIAMENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES MISMAS QUE FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE.

. Sl AL EFECTUAR LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS, SE DETECTARAN ERRORES ARITMETICOS, SE
HARAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y SE TOMARA COMO IMPORTE TOTAL EL QUE RESULTE DE APLICAR LOS
IMPORTES PARCIALES CORRECTOS. S| EL LICITANTE NO ACEPTA LA CORRECCION DE LA PROPUESTA, SE DESECHARA
LA MISMA.
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ANEXO 8.2. LOS CONTRATISTAS PRESENTARAN CD-R CON LA INFORMACION DIGITAL DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS SIN MODIFICACION EN EL FORMATO Y TIPO DE ARCHIVO (EXCEL) QUE SE ENTREGA EN EL PAQUETE DE
CONCURSO CON TODOS LOS DATOS AHIi PREVISTOS.

ANEXO 9 ANEXO 9.1. TARJETAS DE ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. DE CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPONEN EL CATALOGO DE LA OBRA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CADA UNO
CON COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS. EN CASCADA Y CON EL PORCENTAJE DE CADA UNO SEGUN RESULTE SU ANALISIS.

ANEXO 9.2. BASICOS. RELACIONAR LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES COMO MORTEROS, CONCRETOS,
DE MANO DE OBRA COMO CUADRILLAS, ETC., EN SU CASO Y DE COMBINACION DE EQUIPOS O MAQUINARIA CON SU
OPERACION CON SUS CORRESPONDIENTES ANALISIS

ANEXO 9.3. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO. DE TODOS LOS EQUIPOS DE
CONSTRUCCION INCLUIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO LOS PRECIOS Y RENDIMIENTO
DE LOS EQUIPOS COMO MAQUINARIA NUEVA E INDICANDO COSTO HORARIO ACTIVO E INACTIVO.

NO OBSTANTE QUE LA MAQUINARIA A UTILIZAR SEA PROPIA O ARRENDADA, DEBERA PRESENTAR DE TODA Y
CADA UNA DE ELLAS LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS HORARIOS.

ANEXO 9.4. EXPLOSION DE INSUMOS. DEBERA PRESENTARSE UN LISTADO DE LOS INSUMOS (MATERIALES
PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO), ESTRUCTURADOS EN UNIDAD, COSTO E IMPORTE DE
LOS MISMOS. LOS PRECIOS DEBERAN SER ACORDES A LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA

ANEXO 9.5. ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE SOBRE EL
MONTO DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS
CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, ADMINISTRACION DE LA OBRA, SEGUROS Y
FIANZAS. PRESENTAR ANALISIS.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA EL SENALAMIENTO
PREVENTIVO, RESTRICTIVO E INFORMATIVO NECESARIO DE OBRA EN CONSTRUCCION GOMO LO MARCA EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.

_EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN LUGARES VISIBLES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
SENALAMIENTO TIPO, (PARA CARRIL EN DOBLE SENTIDO DENTRO DE CIUDAD) ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE LA
SCT.

LA ELABORACION DE LETREROS Y LA COLOCACION DE LOS MISMOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y EL
COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE OBRA.

ANEXO 9.6. ANALISIS DE CARGO POR UTILIDAD. DEBERA ESTRUCTURARSE Y DETERMINARSE CONSIDERANDO
QUE DENTRO DE SU MONTO QUEDE INCLUIDA LA GANANCIA QUE ESTIME RECIBIR EL CONTRATISTA POR LA EJECUCION
DEL CONCEPTO DE TRABAJO, ESTA SERA FIJADA POR EL PROPIO CONTRATISTA (UTILIDAD PROPUESTA POR EL
LICITANTE);

ESTE CARGO ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, ASI COMO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS A CARGO DEL
CONTRATISTA, SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE. (PRESENTAR

ANEXO 9.7. CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. DE TODAS LAS CATEGORIAS A UTILIZAR, EL CUAL DEBERA
INCLUIR TODAS LAS PRESTACIONES LEGALES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL,
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS
COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR Y TOMANDO EN CUENTA LA JORNADA DE TRABAJO VIGEHTE. i MISMO SE
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DEBERAN REFLEJAR LOS FACTORES VIGENTES PARA EL CALCULO DE CUOTA IMSS, SAR, INFONAVIT. SE DEBERA DE
TOMAR COMO BASE EL SALARIO MiNIMO GENERAL DEL D.F. PRESENTAR ANALISIS.

ANEXO 9.8. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

IMPORTANTE CONSIDERAR QUE LOS FORMATOS PODRAN SER REPRODUCIDOS POR CADA PARTICIPANTE EN EL
MODO QUE ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO.

ANEXO 10 ANEXO 10.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS (DIAGRAMA DE
BARRAS).

ANEXO 10.2, PROGRAMA DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
ANEXQC 10.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
ANEXO 10.4. PROGRAMA DE MANO DE OBRA.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE LE SON SOLICITADOS
PRESENTANDOLOS EN ORIGINAL, MECANOGRAFIADOS SIN CORRECCIONES NI ENMENDADURAS, EN IDIOMA ESPANOL.

EL LICITANTE DEBERA RESPETAR EL ORDEN ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DE LA LICITACION PARA LA
INTEGRACION TANTO DE LA PROPUESTA TECNICA, COMO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, EN EL ENTENDIDO QUE LA
CONVOCANTE NO ESTA OBLIGADA A BUSCAR EL DOCUMENTO “TRASPAPELADO" Y QUE SE CONSIDERARA COMQ NO
EXISTENTE, MOTIVO POR EL CUAL PODRIA SER DESECHADA LA PROPUESTA.

AL FORMULAR SU PROPOSICION LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS QUE:

a) TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE
LA REGION COMPENETRANDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL
DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRA POSTERICRMENTE PARA
INTERPONER INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION, ADUCIR
JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACION A LOS PRECIOS UNITARIOS

CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION.

b) LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO CATALOGO DE CONCEPTOS Y EN GENERAL EN EL PROYECTO
PARA LA ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO, UNICAMENTE A
TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD
COMO SE INDICO EN EL PROYECTO O HAY DIFERENCIA EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL DOCUMENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS TALES CIRCUNSTANCIAS NO JUSTIFICARAN FUTURAS RECLAMACIONES CON RELACION A
LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS.

SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL DOCUMENTQ
CATALOGO DE CONCEPTOS Y NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN DICHO
DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO.

Vil INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS BASES ) )
LOS CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACION Y CONSECUENTEMENTE LA CALIFICACION DE PROPUESTAS SERA:

I.-EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA LAS ETAPAS PRIMERA Y SEGUNDA:

A) S| SE COMPRUEBA, EN CUALQUIER FASE DEL PROCEDIMIENTO, QUE ALGUN LICITANTE HAYA ACORDADO
CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN DE
OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS LICITANTES O EN PERJUICIO DE LA CONVOCANTE.

B) EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS EN LAS
PRESENTES BASES. == TR 1 T

C) QUE CUALES QUIERA DE LOS ANEXOS SE FORMULEN A LAPIZ
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D) QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS ENTREGADOS AL EL COMITE DE LICITACION DE OBRA PUBLICA NO

ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE CON FIRMA AUTOGRAFA O QUE LA FIRMA NO SEA IDENTICA
A LA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES QUE FIRMARON LA SOLICITUD DE INSCRIPCION O LA CARTA DE
ACEPTACION, SALVO QUE SE ANEXE UN PODER, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO DEL REPRESENTANTE QUE FIRME LA
PROPUESTA. ADEMAS, QUE NO ESTEN FOLIADOS.

E) EL PRESENTAR CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS, CON RASPADURAS O ENMENDADURAS.

F) DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y/O ANEXOS MENCIONADOS, ESTE INCOMPLETA O
FALTE.

G) QUE LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS NO SE PRESENTE EL ORIGINAL MECANOGRAFIADO O QUE SEA
ILEGIBLE CUANDO USE BOLIGRAFO.

H) EN CASO DE QUE PROPORCIONEN INFORMACION O DOCUMENTACION FALSA Y/O ALTERADA, PARCIAL O
TOTALMENTE.

1) QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRE INHABILITADO POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA.

IL.- EN LOS ASPECTOS TECNICOS DE LA PRIMERA ETAPA:

A) A QUIEN NO ASISTA CON PUNTUALIDAD AL ACTO DE APERTURA EN EL MOMENTO DE SER NOMBRADO.

B) LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS ANEXOS TECNICOS MENCIONADOS EN ESTAS BASES. )

C) QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN ESTOS TERMINOS DE COTIZACION. )
D QUE PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES NOMBRES, YA SEA POR Si

E) QUE NO HAYA CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES (EN SU CASO) ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA
DE ACLARACIONES.

F) QUE LOS MATERIALES QUE PROPONGA EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LA CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

G) QUE NO HAYA CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES Y GENERALES ENTREGADAS POR LA CONVOCANTE.

H) _QUE PRESENTE DATOS SOBRE COSTOS, PRECIOS O MONTOS EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA TECNICA.

LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SATISFECHO LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS ANTERIORES NUMERALES SE
CALIFICARAN COMO SOLVENTES TECNICAMENTE.

llL.- EN LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA ETAPA:

A) LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS ANEXOS MENCIONADOS EN ESTAS BASES.
B) EL NO COTIZAR CUALQUIER CONCEPTO O MODIFICAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
C) EL NO PRESENTAR CD CON LA INFORMACION DIGITAL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL FORMATO Y

TIPO DE ARCHIVO (EXCEL) QUE SE ENTREGA EN EL PAQUETE DE CONCURSO Y/O CON TODOS LOS DATOS AHI
PREVISTOS.

D) QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE NO SEAN
ACORDES A LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO O DE LA REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.

E) QUE NO PRESENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE FIGUREN EN EL
CATALOGO, QUE NO SE ENTREGUEN TODAS LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS O QUE EN LA MATRIZ NO SE
INCLUYAN LOS MATERIALES, MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPOS DESCRITOS EN EL ALCANCE DE CADA
CONCEPTO DE OBRA.

F) CUANDO NO ESTEN LEGIBLES LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS, O BIEN, CUANDO SE MUESTREN
INCONGRUENCIAS ENTRE LO ASENTADO EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LOS ASENTADOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS Y/O SI EN LOS PRECIOS UNITARIOS NO ADICIONA LA INTEGRACION DE LAS CUADRILLAS DE TRABAJO O
ANALISIS DE SUS BASICOS QUE SE HAYAN DERIVADO EN SU CALCULO Y ESTRUCTURACION.

G) QUE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO ESTEN ESTRUCTURADOS EN COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
H) QUE EN EL COSTO INDIRECTO, NO SE INCLUYA CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y

PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOG{L e
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) QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, NO HAYA CONSIDERADO LA REPERCUSION DE LOS ANTICIPOS.

(NO APLICA)

o)) QUE NO CONSIDERE EL 1% DE CONTROL DE CALIDAD. (NO APLICA)

K) QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA NO SEA CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE LA
INTEGRAN,

LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SATISFECHO LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES SE
CALIFICARAN COMO SOLVENTES ECONOMICAMENTE Y POR TANTO SOLO ESTAS SERAN OBJETO DEL ANALISIS
COMPARATIVO QUE SERVIRA COMO BASE PARA LA EMISION DEL FALLO.

LA FALTA DE INFORMACION EN LOS ANEXOS DE LA PROPOSICION FACULTA A EL CABILDO Y/O EL COMITE DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NINGUNA EXPLICACION, A DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE.

VIIL ELABORACION DEL DICTAMEN

CON BASE EN EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, EL MUNICIPIO FORMULARA UN
DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE HARA CONSTAR LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y
DESECHADAS INDICANDO SUS CAUSAS, ASi COMO TAMBIEN, LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES Y LOS LUGARES CORRESPONDIENTES A LAS OTRAS PROPUESTAS SOLVENTES INDICANDO SU MONTO,
ENTREGANDO A CADA PARTICIPANTE UN ESCRITO EN EL QUE SE EXPLIQUEN LAS RAZONES POR LAS CUALES SU
PROPUESTA NO FUE SELECCIONADA. ;

ESTE DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, MEDIANTE EL CUAL, EL CONTRATO SE
ADJUDICARA A AQUELLA CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR “LA CONVOCANTE" Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES Y HAYA PRESENTADO LA PROPOSICION QUE RESULTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE EL
MUNICIPIO.

IX. FIRMA DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FIANZAS

EL PARTICIPANTE AL QUE SE LE OTORGUE LA OBRA, DEBERA FIRMAR EL CONTRATO DE LA OBRA RESPECTIVO EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN: PALACIO MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO
No. 3, COLONA CENTRO C.P. 94780., PRECISAMENTE EN LA FECHA QUE LE INDIQUE EL COMITE DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA, QUE NO EXCEDERA DE 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO, EN CASO DE NO
HACERLO PERDERA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y EL MUNICIPIO PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE

SERIEDAD DE SU PROPOSICION.

TRATANDOSE DE OBRAS CON RECURSOS FEDERALES O AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, EL CONTRATISTA QUE
RESULTE BENEFICIADO CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DEBERA CONTAR CON SU FIRMA ELECTR_ONICA
AVANZADA O QUIEN RESULTE SER EL RESIDENTE DE OBRA PARA PODER DARSE DE ALTA Y SUBIR A LA BEOP) BITACORA
ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, EL PROCESO DE LA OBRA Y LAS NOTAS NECESARIAS.

EL PROPONENTE QUEDA ENTENDIDO QUE SI RESULTA SELECCIONADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y QUE
POR LOS AJUSTES DEL PROYECTO O BIEN, PARA LA TERMINAGION DE ESTOS TRABAJOS, SE REQUIRIESE LA EJECUCION
DE OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE CONCURSO, EL COMITE DE LICITACION DE OBRA PUBLICA PODRA ORDENAR AL
CONTRATISTA EFECTUARLAS A LOS MISMOS PRECIOS CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION.

SUBCONTRATACION

EL PARTICIPANTE GANADOR NO PODRA SUBCONTRATAR LA OBRA O PARTE ALGUNA DE LA MISMA, EXCEPTO
TRABAJOS ESPECIALES PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

RESCISION DEL CONTRATO
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LA CONTRATANTE PODRA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA
ADMINISTRATIVA, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
POR PARTE DE LA CONTRATISTA ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.

ANTICIPOS

EL COMITE DE LICITACION DE OBRA PUBLICA OTORGARA UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL DEL IMPORTE DE SU
PROPUESTA APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS DE ESTRICTA APLICACION EN LA OBRA EN CUESTION, LO CUAL COMPROBARA
FEHACIENTEMENTE EN UN PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO
ANTICIPO.

SE ACLARA QUE LOS ANTICIPOS SENALADOS SOLO PODRAN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBAN LAS
FIANZAS RESPECTIVAS.

FIANZAS

EL CONTRATISTA EN QUIEN RECAIGA LA ASIGNACION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR DENTRO DE LOS
CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO UNA FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE
CUAUHTEMOC, VER. EQUIVALENTE AL 100% DEL ANTICIPO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (EQUIVALENTE AL
10% DEL CONTRATO) Y FIANZA DE VICIOS QCULTOS.

LAS OBRAS QUE SE LICITAN DEBERAN GARANTIZARSE POR EL CONTRATISTA, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE
CONSTRUCCION, CALIDAD DE LOS MATERIALES O VICIOS OCULTOS, POR UN TERMINO DE 12 MESES A PARTIR DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA
ELLO. OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A EFECTUAR LAS REPARACIONES Y/O RESTITUCION SIN CARGO PARA LA
CONTRATANTE Y EN TERMINO DE DICHA FIANZA.

X. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO, EL DERECHO DE VIGILAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE
REALICE DE ACUERDO A LOS PLANOS, CROQUIS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE COMO ANEXO FORMAN
PARTE DE ESTAS BASES, ASI COMO DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS CON
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA ADECUADA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE
AMPLIAR AL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS, O BIEN OPTAR POR LA
RESCISION DE CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PROPIO CONTRATO.

EN TAL SENTIDO, LA ACEPTACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS MISMOS SERA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA Y PROCEDERA EL PAGO SIEMBRE Y CUANDO SEAN AFECTIVAMENTE DEVENGADOS Y VERIFICADOS A
ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION. LA OBRA SE PAGARA A TRAVES DE ESTIMACIONES POR OBRA EJECUTADA,
LAS CUALES DEBERA HACER ACOMPARNAR A ESTAS DE LA RESPECTIVA CUANTIFICACION (NUMEROS GENERADORES),
CROQUIS DE UBICACION DEL SITIO DONDE SE REALIZO EL TRABAJO, FOTOGRAFIAS Y DEMAS QUE JUSTIFIQUEN O
RESPALDEN LOS VOLUMENES DE OBRA QUE PRETENDE COBRAR Y LAS CUALES SE DEBERAN FORMULAR CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES QUE DEBERAN PRESENTARSE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, LAS CUALES
SERAN CUBIERTAS AL CONTRATISTA, POSTERIOR A SU COMPLETA REVISION.

Xl CONDICIONES DE PAGO

LA CONVOCANTE, POR CONDUCTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CUBRIRA AL CONTRATISTA EL IMPORTE DEL
CONTRATO MEDIANTE LA ESTIMACION QUE SE FORMULE, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LAS CANTIDADES DE OBRA
REALMENTE EJECUTADA; DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO
DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; ASI COMO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA
VERIFICACION DE DATOS, Sl LOS DATOS SON CORRECTOS CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO. A PARHR i+ «-

DE LA FECHA DE ACEPTACION DE LA ESTIMACION.
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EN CASO DE CORRECCIONES EN LA FACTURA Y/O DOCUMENTACION ANEXA, DENTRO DE UN PLAZO DE TRES DIAS
HABILES LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, RESPONSABLE DE LA OPERACION, LA DEVOLVERA AL
CONTRATISTA PARA QUE ESTE SE CORRIJA Y LA PRESENTE DE NUEVA CUENTA PARA REINICIAR EL TRAMITE DE PAGO A
PARTIR DE LA NUEVA PRESENTACION.

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE EL CONTRATO AUTORIZADO POR
LA CONVOCANTE PARA PAGO, SE LE EFECTUARAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 30% DE ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA; SOLO EN CASO DE QUE EXISTA, EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION DEL ANTICIPO, CONSISTIRA EN DEDUCIR EN IGUAL MEDIDA AL PORCENTAJE PROPORCIONADO DEL
COSTO TOTAL DEL CONTRATO, EN LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE LA
PARTE NO AUTORIZADA EN ESA FORMA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL
FINIQUITO, SI NO FUERE ASI, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA DEL ANTICIPO, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y
DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

Xl OTRAS CONSIDERACIONES
CONCURSO DECLARADO DESIERTO

SE PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL PRESENTE CONCURSO Y EXPEDIRA UNA NUEVA INVITACION, EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

. CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERE INSCRITO PARA PARTICIPAR, CUANDO NINGUNA PERSONA
ADQUIERA LAS BASES O BIEN NO SE RECIBA PROPOSICION ALGUNA EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE
OFERTAS.

° CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LAS BASES DE LA LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES POR LA CONVOCANTE, DE ACUERDO A LA
INVESTIGACION DE MERCADO EFECTUADA POR LA CONVOCANTE O BIEN EN EL CASO DE QUE LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS PRESENTADAS, REBASEN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA CONTRATACION

EN CUALQUIER CASO, LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONCURSO FUE DECLARADO
DESIERTO.

DECLARADO DESIERTO EL CONCURSO, SE PROCEDERA A EXPEDIR UNA SEGUNDA INVITACION PARA UN NUEVO
CONCURSO, EN LA CUAL PODRAN PARTICIPAR TODOS LOS PARTICIPANTES QUE SEAN INVITADOS A PARTICIPAR:
INCLUYENDO LOS QUE FUERON DESCALIFICADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
LAS BASES RESPECTIVAS.

CANCELACION DE CONCURSO

LA CONVOCANTE PODRA CANCELAR LA LICITACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DE IGUAL MANERA,
PODRA CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCION
DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR ESTOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DANO O PERJUICIO A LA PROPIA ENTIDAD. LO ANTERIOR SE COMUNICARA
POR ESCRITO A LOS PARTICIPANTES.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE LOS INTERESADOS TUVIERAN EN RELACION CON ESTE CONCURSO,
DEBERA DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADO EN LA PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL,
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

H. AYUNTAMIENTO DE
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., A 1B-NQ\{IEMB§_§FZ!J‘2:

cigine]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC ADMINISTRACION 2018 - 2021

ACTAS DE
PRESENTACION DE
PROPUESTAS (TECNICA Y
ECONOMICA)

01 (272) 171 38 01 /7 01 (272) 171 37 93
AV, HIDALGO NO. 3 COL. CENTRO. C.P. 94780
HUILOAPAN, VERACRUZ



005106

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE N
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER. &gy :
2018 - 2021 Bt
UG

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS A LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
NO. OP/HC/2021/30/074/0301

EN LA CIUDAD DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER, SIENDO LAS 09:00 HRS, DEL DIA 25-NOVIEMBRE-
2021., ENCONTRANDOSE REUNIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VERACRUZ, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL, CALLE
MIGUEL HIDALGO, CENTRO C.P. 94780. EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EN
ATENCION A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO OP/HC/2021/30/074/0301 CON
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES RELATIVO A
LA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA Y TODA VEZ QUE LAS
BASES DE PARTICIPACION DE LA REFERIDA INVITACION ESTUVIERON A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS
EL DIA 18-NOVIEMBRE-2021., EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE
TODOS LOS PRESENTES QUE EL ACTO ESTARA PRESIDIDO POR EL CABILDO, Y/O CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS., DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN TIENE LA
FACULTAD PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE SU REALIZACION A CONTINUACION SE
PROCEDE A DAR LECTURA A LA PARTE SUSTANCIAL DE LAS BASES DE INVITACION CON LO QUE RESPECTA
AESTE ACTO.

AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DEBERA CONCURRIR UNICAMENTE UN REPRESENTANTE POR
PERSONA FISICA O MORAL PARTICIPANTE, MISMA QUE DEBERA REGISTRARSE MEDIA HORA ANTES DE SU
INICIO.

BASTARA QUE LA PERSONA QUE ASISTA A DICHO ACTO PRESENTE CARTA PODER SIMPLE FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA HACIENDO REFERENCIA A DICHO ACTO EN PARTICULAR Y LA
PRESENTE INVITACION CABE HACER MENCION QUE PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES O
PRESENTAR ALGUNA INCONFORMIDAD EN DICHO ACTO EL REPRESENTANTE DEBERA ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MEDIANTE PODER NOTARIAL ES
DECIR, SI LA PERSONA QUE REPRESENTE LA PROPOSICION NO ACREDITA SU REPRESENTACION LEGAL,
PARTICIPARA DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON CARACTER DE OBSERVADOR.

A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS PODRA
ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICION DE REGISTRAR SU
ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

A PARTIR DE LA HORA SENALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTA_CION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, EL COMITE DE LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS NC PERMITIRA EL ACCESO A NINGUN
LICITANTE NI OBSERVADOR O SERVIDOR PUBLICO AJENO AL ACTO.

PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE INVITACION, SE ANOTARA EN EL FORMATO PARA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL
LICITANTE ENTREGUE EL RESULTADO DE LA REVISION CUANTITATIVA DE LA PROPOSICION TANTO A LO QUE
RESPECTA LA PARTE TECNICA COMO A LA PARTE ECONOMICA.

EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARA POSTERIORMENTE POR EL H.
AYUNTAMIENTO, A TRAVES DEL AREA DE COSTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AL REALIZAR LA
EVALUACION DE LAS MISMAS.

LAS OFERTAS RECIBIDAS DEBERAN FIRMARSE POR LO MENOS, EN LAS PARTES CORRESPONDIENTES A
LOS ASPECTOS ECONOMICOS (CATALOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJADORES), POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y POR LOS MIEMBROS DEL
COMITE DE LICITACIONES PRESENTES EN EL ACTO.

ANTES DE DAR INICIO, LOS PARTICIPANTES SE REGISTRARON Y ENTREGARON LA DOCUMENTACION LEGAL
REQUERIDA EN LAS BASES DE LA INVITACION, HABIENDO ACREDITADO SU REPRESENTACION LEGAL.

A CONTINUACION, SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA VERIFICANDO QUE

SE ENCUENTREN
PRESENTES SIGUIENTES PARTICIPANTES: 1oranee -
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE @&
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER. s’
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EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE
C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCANGA| C.GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCANGA Si
C. CHRISTIAN PARRA LEON C. CHRISTIAN PARRA LEON Sl
C.MANUEL FERNANDO LOYO LOYO C. MANUEL FERNANDQ LOYO LOYO Sl

HECHO LO ANTERIOR SE PROCEDE A RECIBIR LA DOCUMENTACION EN SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN
LAS PROPOSICIONES DE CADA UNO DE LOS CUALES SE EXHIBEN PREVIAMENTE A LA VISTA DE TODOS LOS
CONCURRENTES, PARA QUE OBSERVEN QUE NO HAN SIDO VIOLADOS NI ABIERTOS PREVIAMENTE A ESTE
ACTO.

INMEDIATAMENTE DESPUES SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LA DOCUMENTACION QUE DEBERA
INTEGRAR LA PROPUESTA TECNICA PARA QUE SIMULTANEAMENTE SE PROCEDA A VERIFICAR EL
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.

HECHO LO ANTERIOR SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LA DOCUMENTACION QUE DEBERA INTEGRAR LA
PROPOSICION ECONOMICA PARA QUE SIMULTANEAMENTE SE PROCEDA A VERIFICAR EL CONTENIDO DE
CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

LEYENDO EN VOZ ALTA EL MONTO DE CADA POSTURA CON |VA. AS| COMO LAS DEMAS CONDICIONES
ECONOMICAS PROPUESTAS POR EL CONCURSANTE, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO LICITACION CONSTRUCTORA
$291,125.17 OP/HC/2021/30/074/0301 C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCANGA
$237,203.75 OP/HC/2021/30/074/0301 C. CHRISTIAN PARRA LEON
$276,310.99 OP/HC/2021/30/074/0301 C. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO

A CONTINUACION, SE HACE CONSTAR A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERAN DE SOSTENER SUS
PROFPUESTAS ECONOMICAS CONTENIDAS EN LA DOCUMENTACION QUE HAN PRESENTADO, AUN EN CASO
DE ERRORES ARITMETICOS, Y QUE PASA A FORMAR PARTE DE ESTA ACTA, PROCEDIENDO A FIRMAR EL
CONTENIDO DE LOS SOBRES ECONOMICOS POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y POR LOS
REPRESENTANTES DEL COMITE DE LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS PRESENTES EN EL ACTO.

DE IGUAL MANERA SE LES INFORMA QUE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS GARANTIAS PRESENTADAS
POR LOS PARTICIPANTES, SERAN DEVUELTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL ACTO EN
QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A LA PROPOSICION DEL
PARTICIPANTE A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LOS QUE RETENDRA EL AYUNTAMIENTO
HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO PARTICIPANTE FIRME EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONSTITUYA LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MISMO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ESTANDO ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE SIN
QUE EXISTA OPOSICION POR ALGUNA DE LAS PARTES, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 14:00., DEL MISMO DiA
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DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LA PRESENTE, TODOS LOS PARTICIPANTES PARA SU DEBIDA

CONSTANCIA.

EL COMITE DE LICITACIONES DE OBRAS PI:I_BLICAS.* T
UBos 47 ionorable Ayunamisni

Y e, ~Thnstitucional de Huiloapan

S ”_/De Cuauhtémoc, Ver

2018 - 2021

EVAZQUEZ LOZADAL- |
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCANGA C. CHRISTIAN PARRA LEON

C. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO
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ACTA DE REGISTRO A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
NO.OP/HC/2021/30/074/0301

SIENDO LAS 08:00 HRS, DEL DIA 26-JULIO-2021, CITA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER. SE PROCEDE A REALIZAR EL
ACTO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO.
OP/HC/202130/074/0301. RELATIVA HA LA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS
PRIMERA ETAPA.

LICITACION REPRESENTANTE LEGAL HORA DE REGISTRO | SE IDENTIFICA CON
OP/HC/2021/30/074/0301 | C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO 08:05 HRS CR'.EEEI’_%??F'; DE
USCANGAL AZARO
OPIHC/2021/30/074/0301 |G- CHRISTIAN PARRA LEGN 08:15 ARS CREDENCIALDE
ELECTOR
OP/HC/2021/30/074/0301 | C. MANUEL FERNANDO LOYO LOYG 08:25 HRS CR%?_EE%QF'; BE

A LAS 08:30 HRS. DEL MISMO DIiA DE Su INICIO SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

POR LA CONVOCANTE:

POR EL COMITE DE LICITACIONES DE OBRAS
PUBLICAS

ING. RENE VAZQUEZ LOZADA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LOS PARTICIPANTES:

EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA DE
C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO C. GLADIS GUADALUPE TRUJILLO
USCANGALAZARO USCANGALAZARO
C. CHRISTIAN PARRA LEON C. CHRISTIAN PARRA LEON

C. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO C. MANUEL FERNANO LOYO LOYO
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A 1

HUILOAPAN

ANALISIS DE LAS
PROPUESTAS

(CUADRO COMPARATIVO)

01 (272) 171 38 01 / 01 (272) 171 37 93
AV. HIDALGO NQ. 3 COL. CENTRO. C.P. 94780
HUILOAPAN. VERACRUZ
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. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL ]%D ! i

Manuel Fernando Loyo Loyo
RF.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

| PRESUPUESTO DE OBRA.

Precio
Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario Total

CATALOGO DE CONCEPTOS
1.0 REVESTIMIENTO PARA REHABILITACION DE PRIVADA MORELOS

11 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA M2 35099 % 1225 § 4,299.63
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y
REFERENCIAS,
Precio uaitario: ** DOCE PESOS 25/100 M.N. **
Total: *= CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N_ **

12 ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA M3 34948 § 2757 § 8,635.16
CON ANTERIORIDAD POR UNIDAD DE OBRA TERINADA DESPERDICIANDO
EL MATERIAL.
Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N. **
Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **

1.3 COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA AL ESCARIFICAR CON M2 34948 ¢ 29.85 §  10,431.88
EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DEL REVESTIMIENTO, AL
95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.
Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 85/100 M.N. **
Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 98/100 M.N. *=*

14 CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL. PRODUCTO DE M3 6128 8§ 45.68 3 2,799.73
ESCARIFICADO, CORTES, REBAJES DE CORONA, DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES.
Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 MLN. *=*
Tatal: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **

1.5 ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MTXTQO EN CAMINO M3 79.68 $ 2295 $ 1,828.66
LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO
REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.
Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N, **
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. *=

16 ACARREO EN CAMION A 2.00 KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL M3 239.08 3 13.16 $ 3,145.63
MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA
PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO
Precio unitario: ** TRECE PESOS 16/100 M.N. **
Total: ** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **

L7  REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO (ESCORI4) DE 10CMS DE M2 35099 § 12692 §  44547.65
ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
RODILLO VIBRATORIO; ESPESOR MEDIDO EN EL SITIO DE LA
COLOCACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERCIDIOS, TRAZO,
TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACION, PRUEBAS, DEPRECIACION Y
DEMAS DERIVADOS DEL USO D EMAQUINARIA Y HERRAMIENTA; EQUPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFIC . LOS PERTINENTES AL
CONEPTO PRECIO UNITARIO Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE
OBRA.
Precio unitario: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 92/100 M.N. **
Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **

Total de REVESTIMIENTO PARA REHABILITACION DE PRIVADA MORELOS $ 76,688.44
** SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **

C. MANUEL FERN 0 LOYO LOYO I
Co: A



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Manuel Fernando Loyo Loya
R.F.C. LOLM721027H]2

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN

01

p00113
ERI

H. AYUNTAMIENTC DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

PRESUPUESTO DE OBRA.

Clave

Descripcién Unidad

Cantidad

Precio

unitario

Total

|
|

2.0
21

22

2.3

3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

PRELIMINARES DE ESCALINATA

DEMOLICION A MANO DE 60 ESCALONES EXISTENTES DE CONCRETO M3
SIMPLE, MEDIDAS: ANCHO=1.20 HUELLA=060 Y PERALTE=0.20MTS
INCLUYE: ACARREOQ Y APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES

PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.

Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N. **

Total: ** CUATRO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N, *=*

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
DE CONCRETQO. INCLUYE NIVELADQO PARA TENER LA ALTURA DE
PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 MLN, **
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **

RELLENO COMPACTADQ EN CEPAS CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 M3
CMS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 MLN. **

Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES DE ESCALINATA
** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. =+

ESCALONES

ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN ML
OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA
METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMTENTA Y
EQUTPO.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 MLN. **

Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. **

FORJADO DE ESCALONES DE 18CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON M2
CONCRETO CICLOPEO (70 - 30) CON PEDACERIA LAJA DE CONCRETO
LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO
MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOQ.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N. **

Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **

ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, CON LOGOTIPO DEL H. PzA
AYUNTAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ENDURECEDOR,
DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MANO DE OBR4A, Y MOLDE
ESPECIFICO DE 0.30x0.40MTS.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. *=

Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **

FABRICACION DE BANCA HECHIZA A BASE DE POLINES Y DUELAS DE PZA
MADERA DE PINO RUSTICA, MEDIDAS: ANCHO:0.30MTS, LARGO:1.40MTS Y
ALTO:0.45MTS. INCLUYE: BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 10CMS DE
ESPESOR, ELEMENTOS DE FIJACION, ARMADO Y ENSAMBLADO, UNA
MANO DE BARNIZ LACA TRANSPARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N. **
Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA HUERTOQ URBANO COSTERA PZA

C. MANUEL FERNANDO LOYO LOYO
CONTRATIST.

8.64

37.91

60.00

299.93

7.00

7.00

10.00

$

526.65

2,583.37

138.08

293.55

321.05

235.91

1,350.01

1,014.65

4,550.26

2,583.37

5,234.61

12,368.24

17,613.00

96,292.53

1,651.37

9,450.07

10,146.50



Manuel Fernando Loyo Loyo

. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Néﬁﬁ:

R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 33/12/2021,

PRESUPUESTO DE OBRA.

| ciw

Descripeitn

Precio
Unidad Cantidad unitario Total

|
|

3.6

3.7

3.8

DE PINO BLANCO. INCLUYE: TIERRA NEGRA Y PLANTAS DE ORNATO,
ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA

MANUAL Y MANO DE OBRA
Precio unitario: ** UN MIL CATORCE PESOS 65/100 M.N. **

Total: ** DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 ML.N. **

SUMINISTRO, COLOCACION, SIEMBRA Y RIEGO DE PLANTAS DE ORNATO (
ARRAYAN, ESPADA SANSEBIERA, DURANTA GOLDEN, CROTO PETRA O
SIMILARES). INCLUYE: EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL,
RELLENO CON TIERRA LAMA Y ACARREOS A UNA 1A, ESTACION A 20.00 M.
DE DISTANCIA HORIZONTAL.

Precio unitario: ** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **

Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **

PZA

100.00

8 75.40

S

7,540.00

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS Ms 1.92 3 224283 § 4,306.23
ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60
M., ASENTADA CON MORTERO CEMENTOQARENA1L:4, INCLUYE:
ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL
A 1A, ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 MLN. **
Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 23/100 DM.N. **

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: ACARREOS Y PZA 1.00 $§ 214275 § 2,142.75
APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR INDICADO PARA SU POSTERIOR

RETIRO FUERA DE LA OBRA.

Precio unitario® ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *=*
Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. ==

Total de ESCALONES

$  149,142.45

** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTQ CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **

Total de CATALOGO DE CONCEPTOS

$ 238,199.13

** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CTENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N, **

Subtotal de Presupuesto

$ 238,199.13

** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. **

IVA
Total

38,111.86
276,310.99

R R

** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 MLN. **

C. MANUEL F
C

NDO LOYO LOYO 3

TISTA



Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H])2

| CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000115
ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZ0 DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

[ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

[ Descripeidn
Clave: 1.1
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE Unidad : M2
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, Cantidad - 350.98
Precio unitario: § 12.25
Total: § 4,299.63
Costo
‘ Compue Cilave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.37 MADERAEN BARROTE DE 2"x4" PT 0.01000 $22.00 3 0.22
01-01.09 CALHIDRA TON 06.00010 $1,900.00 $ 0.19
01-01.21 CARRETE DE HILO SEDAL CAL10 ROL 0.00200 $36.00 s 0.07
Total de Materiales 3 0.48
Auxiliares
+ 02-0410  CUADRILLA No 41 (ALBANTL + 1 AYUDANTE ) JOR 0.00650 $1,379.37 § 8.97
Total de Auxiliares $ 8.97
Costo Directo $ 9.45
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 0.79
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 091
Subtotal $ 11.15
Utilidad ( 9.8700%) § 1.10
Subtotal § 1225
Precio Unitaric § 12.25

** DOCE PESOS 25/100 M.N, **

C. MANUELF 0 LOYO LOYO
CONTRATISTA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

R.F.C. LOLM781027H])2

Manuel Fernando Loyo Loyo

006116

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION),
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcion
Clave: 1.2
ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD POR Unidad : M3
UNIDAD DE OBRA TERINADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL. Cantidad : 349.48
Precio unitario: § 2757
Total: § 9.835.16
Costo
Compue Clave Unidad Cantidad unitarig Total
Mano de Obra
+ CUADRIT CUADRILLA No 1 (1PEON) JOR 0.01200 $563.43 $ 6.76
Total de Mano de Obra $ 6.76
Equipo
H MOTOCO MOTOCONFORMADORA CAT 12F 145 HP HR 0.01200 $1,209.17 § 14.51
Total de Equipo $ 14.51
Costo Directo % 21.27
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 1.78
Indivectos de Campo ( 9.6100%) 3 2.04
Subtotal § 25.09
Utilidad ( 2.8700%) § 2.48
Subtotal § 2757
Precio Unitario § 2757

** VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N. =*

C. MANUEL

CO

LOYO LOYO
TSTA



| CONSTRUGCION DE OBRA CIVIL 000117
ERI

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTOQ DE HUILOAPAN, VER,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién
Clave: 1.3
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA AL ESCARIFICAR CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA Unidad : M2
DE DESPLANTE DEL REVESTIMIENTO, AL 85 % DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Cantidad : 349.48
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario : § 29.85
Total: § 10.431.98
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H COMPAC COMPACTADOR PARA SUELOS TIPO VIBRATORIO MODELO HR 0.02000 $1,10834 & 22.18
CATERPILLAR CS-563E
Total de Equipo $ 22.18
Auxiliares
+ AGUACC AGUA PARA CONPACTACIONES, FORMACIONES Y/Q MEZCLAS Y M3 0.01000 $85.16 5 0.85
TENDIDOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.
Totzal de Auxiliares 3 0.85
Costo Directo § 23.03
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 1.93
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 2.21
Subtotal § 27.17
Utilidad ( 9.8700%) $ 2.68
Subtotal § 23.85
Precio Unitario $ 29.85

** VEINTINUEVE PESOS 85/100 M.N. **

C. MANUEL F )0 LOYO LOYO
CONTRATISTA

3



Manuel Fernando Loyo Loyo

. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL ]gofillg

R.F.C. LOLM781027H]2

H. AYUNTAMIENTQ DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740201

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

|

Descripcién
Clave: 1.4
CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL PRODUCTO DE ESCARIFICADO, CORTES, REBAJES DE Unidad : M3
CORONA, DEMOLICIONES Y/0 EXCAVACIONES. Cantidad : 61.29
Precio unitario: $ 45.68
Total: § 2.799.73
Costo
Compue Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario Total
Equipo
H AMAPE-0 RETROEXCAVADORA 416 D, DE 80 HP, CAPACIDAD 6.9TON hera 0.03000 $1,17479 § 35.24
Total de Equipo g 35.24
Costo Directo § 35.24
Indirectos de oficina {( 8.3300%) $ 2.95
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 8.39
Subtotal § 41.58
Utilidad ( 9.8700%) $ 4.10
Subtotal $ 45.68
Precio Unitario $ 45.68

** CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. #*




Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

. CONSTRUGCION DE OBRA CIVIL 000119
ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/202 1,1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién
Clave: 1.5
ACARREQ EN CAMION 1ler. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, Unidad : M3
TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA. Cantidad : 79.68
Precio unitario: §$ 22.95
Total : § 1.828.66
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Conceptos
+ 010223 ACARREO EN CAMION DE VOLTEO 6M3 MATERIAL I Y II SOBRE m3/km 1.30000 $13.62 8 17.71
CAMINO DE TERRACERIA PLANO
Total de Conceptos 3 17.71
Costo Directo § 17.71
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 1.48
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 170
Subtotal § 20.89
Utilidad ( 9.8700%) $ 2.06
Subtotal § 22.95
Precio Unitario § 22.95

** VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N. **

C. MANUEL FE ) LOYO LOYO
Co TA



Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

| CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000120
ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUBTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 2312/2021,

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Descripcion
Clave: 1.6
ACARREO EN CAMION A 3.00 KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO Unidad : M3
SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUN CIADA, MONTANOSO REVESTIDO Cantidad : 239.03
Precio unitario: $ 13.16
Total: § 3.145.63
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total
Equipo
H 03-5051  CAMION DE VOLTEQ FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P. HORA 0.01500 $676.92 g 10.15
Total de Equipo $ 10.15
Costo Directo § 10.15
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 0.85
Indirectos de Campo ( 9.6100%) 3 0.98
Subtotal $ 11.98
Utilidad ( 9.8700%) § 118
Subtotal § 13.16
Precio Unitarie $ 13.16

** TRECE PESOS 16/100 M.N, **

0 LOYO LOYO
TA

C. MANUEL



000121

. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
B o e T s ]E]H{][

R.F.C. LOLM781027HJ2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION Ne. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMING: 23/12/2021.

[ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Descripcion
Clave: 1.7
REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO (ESCORIA) DE 10CMS DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO Y Unidad : M2
COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO VIBRATORIO: ESPESOR MEDIDO EN EL SITIO DE LA Cantidad:  350.99
COLOCACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, Precio wnitarie . 126.92
FLETE A OBRA, DESPERCIDIOS, TRAZO, TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACION, PRUEBAS. Total: §  44,547.65

DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO D EMAQUINARIA Y HERRAMIENTA: EQUPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LOS PERTINENTES AL CONEPTO PRECIO UNITARIO Y LOS
INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA.

Costo
Compue Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.30 ESCORIA PARA REVESTIMIENTO M3 0.10000 $280.00 $ 28.00
Total de Materiales $ 28.00
Mano de Obra
- CUADRIL CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 0.01500 $563.43 $ 8.45
Total de Mano de Obra $ 8.45
Equipo
H COMPAC' COMPACTADOR PARA SUELOS TIPO VIBRATORIO MODELO HR 0.01000 $1,108.84 § 11.09
CATERPILLAR CS-563E
H MOTOCO MOTOCONFORMADORA CAT 12F 145 HP HR 0.02000 $1,209.17 § 2418
H PIPAHR CAMION PIPA S000LTS, 170HP HR 0.01682 $759.01 s 12,77
Total de Equipo $ 48.04
Auxiliares
+ PIPA-01 AGUAEN PIPA DE 8,000 LTS M3 0.07500 £178.97 5 13.42
Total de Auxiliares S 13.42
Costo Directo § 97.91
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 8.20
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 9.41
Subtotal $§ 115.52
Utilidad ( 9.8700%) $ 11.40
Subtotal § 126.92
Precio Unitario $ 126.92

** CIENTO VEINTISEIS PESOS 92/100 MLN, **




. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000122

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI

R.F.C. LOLM781027H]2

H. AYUNTAMIENTQ DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién [

Clave: 2.1
DEMOLICION A MANO DE 60 ESCALONES EXISTENTES DE CONCRETO SIMPLE, MEDIDAS: ANCHO=1.20 Unidad : M3
HUELLA=0.60 Y PERALTE=0.20MTS INCLUYE: ACARREO Y APILE DE MATERIAL PRODUCTC DE Cantidad : 8.64
DEMOLICIONES PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA. Precio unitario : § 526.65
Total: § 4,550.26
Costo
Compue Clave Descripcidn Unidad  Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ CUADRII CUADRILLA No 2 (2 PEONES) JOR 0.35000  $1,160.75 § 406.26
Total de Mano de Obra 3 406.26
Costo Directo § 4086.26
Indirectos de oficina ( 8.3800%) % 34.04
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 39.04
Subtotal § 47934
Utilidad ( 9.8700%) $ 47.31
Subtotal § 526.65
Precio Unitario $ 526.65
** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M. *=
C.MANUELF LOYO LOYO 8

CONTRATISTA



CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000123

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI

R.F.C. LOLM781027H])2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No, 2021300740301
OBERA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién
Clave: 2.2
REHABILITACION DE POZO DE VISITA, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. INCLUYE Unidad : PZA
NIVELADO PARA TENER LA ALTURA DE PROYECTQ, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y Cantidad : 1.00
HERRAMIENTA. Precio unitario: % 2,583.37
Total: § 2.583.37
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.27 TABIQUE COMUN DE BARRO RECOCIDO MIL 0.06500 $1,500.00 § 97.50
01-01.36 MADERA EN DUELA DE 1"x4" T 2.08000 $22.00 S 45.76
01-01.02 CLAVO DE 2.5" KG 0.29000 $35.00 $ 10.15
01-01.01 ALAMBRE RECOCIDO KG 2.50000 $35.00 3 87.50
Total de Materiales kS 240.91
Auxiliares
+ 03-0030 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M3 0.10000 $1,709.96 § 171.00
+ 03-2040 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCILA Ms 0.07000 $1,81284 & 126.90
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ 02-0410 CUADRILLA No 41 (ALBANIL + 1 AYUDANTE ) JOR 1.05409 $1,37937 & 1,453.98
Total de Auxiliares $ 1,751.88
Costo Directo § 1,992.79
Indirectos de oficina ( 8.3300%) $ 167.00
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 181.51
Subtotal §  2,351.30
Utilidad ( 9.8700%) $ 232.07
Subtotal $ 2,583.37
Precio Unitaric $  2,583.37
** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **
C. MANUEL LOYO LOYO 9

Co TISTA



' CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 060124

Manuel Fernando Loyo Loya ERI

R.F.C. LOLM781027H])2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300746301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién
Clave: 2.3
RELLENO COMPACTADC EN CEPAS CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL Unidad : M3
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. Cantidad : 3791
Precio unitario: $ 138.08
Total: § 5.234.61
Costo
Compue Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.10 AGUA DE PIPA M3 0.11000 $55.00 % 6.05
Total de Materiales 3 6.05
Mano de Obra
+ CUADRIT CUADRILLA No 2 (2 PEONES) JOR 0.08655 $1,160.78 & 100.46
Total de Mano de Obra 3 100.46
Costo Directo $ 106.51
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 893
Indirectos de Campo ( 9.6100%) § 10.24
Subtotal § 125.68
Utilidad ( 9.8700%) § 12.40
Subtotal $ 138.08
Precio Unitario $ 138.08
** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 ML.N. **
G
C. MANUEL FERNANBO LOYO LOYO 10



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 060125
ERI

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H]2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2018 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcion
Clave: 3.1
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CMz, DE 15 Unidad : ML
X 20 X 30 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, Cantidad : 60.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario : § 293.55
Total: § 17,613.00
Costo
Compue Clave Descripeidn Unidad Cantidad unftario Total
Mano de Obra
e n 02-0420 CUADRILLA No 45 ( 1 ALBANIL + 5 PEONES ) JOR 0.03390 $3,618.66 3 122.87
Total de Mano de Obra 8 12267
Equipo
H 03-4010 VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 HP. Hora 0.04000 $31.12 $ 1.24
LONGITUD 14 PIES
Total de Equipo § 1.24
Auxiliares
+ 03-2603  CIMBRA METALICA PARA GUARNICION DE 3.05 x 0.40 M. (UNA ML 1.00000 $8.26 $ 8.26
CARA).
+ 03-2040 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 EKG/CM2, RESISTENCIA M3 0.05200 $1,81284 § 94.27
NOEMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
Total de Auxiliares $ 102.53
Costo Directo $ 226.44
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 18.98
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 21.76
Subtotal § 267.18
Utilidad ( 9.8700%) $ 26.37
Subtotal § 293.55
Precio Unitario $ 293.55

** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **

C. MANUEL F )0 LOYO LOYO
C TISTA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL lé’i“‘iﬁ

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027HI2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBEAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcidn
Clave: 3.2
FORJADO DE ESCALONES DE 18CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON CONCRETOQ CICLOPEO (70 - 30) CON Unidad : M2
PEDACERIA LAJA DE CONCRETO LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO Cantidad : 299.93

MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y Precio unitario: $ 321.05
Total: $  96,292.53

EQUIPO NECESARIOQ.
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.33 FLETE DE PIEDRA RECICLADA M3 0.12600 $50.00 g 11.34
Total de Materiales 3 11.34
Auxiliares
+ 02-0410 = CUADRILLA No 41 (ALBANIL + 1 AYUDANTE ) JOR 0.05000 $1,379.37 § 68.97
Total de Auxiliares $ 68.97
Conceptos
¥+ 020405 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO M3 0.05400 $2,615.42 3 141.23
CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE
10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ 010619 ACARREO HORIZONTAL CON PENDIENTE, DE TIERRA, CASCAJO, M3 0.18540 $140.86 8 26.12
CONCRETOS Y MORTEROS EN CARRETILLA Y BOTES, A
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL
MATERIAL
Total de Conceptos 8 167.35
Costo Directs § 24766
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 20.75
Indirectos de Campo { 9.6100%) § 23.80
Subtotal $ 29221
Utilidad ( 9.8700%) $ 28.84
Subtotal $ 321.05
Precio Unitario $ 321.05
** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N. **
C. MANUEL 0 LOYO LOYO 12

c TISTA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL ”f’l“ii?

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H])2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2018 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINQ: 23/12/2021.

[ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, /
J . 4
Clave: 3.3
ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO. INCLUYE: MANO DE Unidad : PZA
OBRA, ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MANC DE OBRA, ¥ MOLDE ESPECIFICO Cantidad : 7.00
DE 0.30x0.40MTS. Precio unitario: §$ 235.91
Total: § 1.651.37
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.08 CEMENTQ PORTLAND GRIS TON 0.00100 $3,163.45 % 3.16
01-01.25 MOLDE CON LA LEYENDA DEL H. AYUNTAMIENTO, MEDIDAS PZA 0.14286 $600.00 3 85.72
0.30x0.40MTS
01-01.06 POLVO DESMOLDANTE KG 0.15000 $45.00 $ 6.75
01-01.07 SELLADOR TRANSPARENTE LT 0.10000 $105.00 $ 10.50
Total de Materiales $ 106.13
Mano de Obra
a2 CUADRIL CUADRILLA No 45 ( 1 ATLBANIL + 5 PEONES ) JOR 0.01500 $3,606.87 g 54.10
Total de Mano de Obra $ 54.10
Auxiliares
+ 03-2040 CONCRETO HECHO EN ORRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA M3 0.01200 $1,812.84 8 21.75
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
Total de Auxiliares 8 21.75
Costo Directo 181.98

$
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 1525
Tundirectos de Campo ( 9.6100%) $ 17.49
Subtotal $ 214,72
Utilidad ( 9.8700%) $ 2119
Subtotal $ 235.91

]

235.91
** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **

Yy

C. MANUEL FE LOYO LOYO 13
CONTRATISTA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000

R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripcién
Clave: 3.4
FABRICACION DE BANCA HECHIZA A BASE DE POLINES Y DUELAS DE MADERA DE PINO RUSTICA, Unidad : PZA
MEDIDAS: ANCHO:0.30MTS, LARGO:1 40MTS Y ALTO:0.45MTS. INCLUYE: BASE DE CONCRETO SIMPLE DE Cantidad : 7.00
10CMS DE ESPESOR, ELEMENTOS DE FIJACION, ARMADO Y ENSAMBLADO, UNA MANO DE BARNIZ LACA Precio unitario : § 1,350.01
TRANSPARENTE, MATERIALES. HERRAMIENTA ¥ MANOQ DE OBRA. Total: § 9.450.07
Costo
Compue Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.38 MADERAEN POLIN DE 4"x4" PT 6.21000 $22.00 $ 136.62
01-01.36 MADERA EN DUELA DE 1"x4" PT 1.55000 $22.00 $ 34.10
01-01.837 MADERAEN BARROTE DE 2"g4" PT 3.10000 $22.00 $ 68.20
01-01.02 CLAVODE 25" KG 0.50000 $35.00 8 17.50
Total de Materiales $ 256.42
Auxiliares
+ 03-2040 CONCRETO HECHQ EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA M3 0.07200 $1,81284 § 130.52
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
+ 02-0590 CUADRILLA No 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 JOR 0.50000 $1,308.87 $ 654.44
AYUDANTE DE CARP..)
Total de Auxiliares $ 784.96
Costo Directo $ 1,041.38
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 87.27
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 100.08
Subtotal $ 1,228 73
Utilidad ( 9.8700%) $ 121.28
Subtotal $§ 1,350.01
Precio Unitaric $ 1,350.01

** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N. **

-

C. MANUEL 0 LOYO LOYO
CONTRATISTA

i4



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

068123

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)J2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUELICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. |

Descripeién (

Clave: 3.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA HUERTO URBANO COSTERA DE PINO BLANCO. INCLUYE: Unidad : PZA
TIERRA NEGRA Y PLANTAS DE ORNATO, ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, MATERIALES, Cantidad : 10.00
HERRAMIENTA MANUAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario : § 1,014.65
Total: §  10.146.50
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.31 JARDINERA DE MADERA SEGUN DISENO PZA 1.00000 $550.00 3 550.00
01-01.40 PLANTAS DE ORNATO PZA 4.00000 $30.00 3 120.00
Total de Materiales 3 670.00
Mano de Obra
+ CUADRIL CUADRILLA No 1(1PEON) JOR 0.20000 $563.43 $ 11269
Total de Mano de Obra $ 112.69
Costo Directo & 782,69
Indirectos de oficina ( 8.3800%) § 65.59
Indirectos de Campo ( 9.6100%) $ 75.22
Subtotal % 923.50
Utilidad ( 9.8700%) $ 91.15
Subtotal $  1,014.65
Precio Unitario $  1,014.65

** UN MIL CATORCE PESOS 65/100 M.N. **

ANDO LOYO LOYO
NTRATISTA

C. MANUEL 15



. GCONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000130

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI
R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 13 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZAGION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINOD: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

|
Descripcién J

Clave: 3.6
SUMINISTRO, COLOCACION, SIEMBRA Y RIEGO DE PLANTAS DE ORNATO (ARRAYAN, ESPADA Unidad : PZA
SANSEBIERA, DURANTA GOLDEN, CROTO PETRA O SIMILARES). INCLUYE: EXCAVACION CON Cantidad : 100.00
HERRAMIENTA MANUAL, RELLENQ CON TIERRA LAMA Y ACARREOS A UNA 1A, ESTACION A 20.00 M. DE Precio unitario $ 75.40
DISTANCIA HORIZONTAL. Total : § 7.540.00
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.40 PLANTASDE ORNATO PZA 1.00000 £306.00 5 20.00
Total de Materiales $ 30.00
Mano de Obra
+ CUADRII CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 0.053000 $563.43 3 28.17
Total de Mano de Obra g 2817
Costo Directe § 58.17
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 487
Indirectos de Campo ( 9.6100%) § 5.59
Subtotal $ 68.63
Utilidad ( 9.8700%) § 6.77
Subtotal § 75.40
Precio Unitario § 75.40
** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 MLN. =*
-
C. MANUEL 0 LOYO LOYO 18

CONTRATISTA



Manuel Fernando Loyo Loyo

| CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000131
ERI

RF.C. LOLM781027H]J2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1= ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Descripeién
Clave: 3.7
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE Unidad : M3
480 M. Y UN ESPESOR MENOR 0.60 M., ASENTADA CON MORTERO CEMENTOARENA1:4, INCLUYE: Cantidad : 1.92
ELABORACION DEL MORTERQ Y ACARREQ EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A. ESTACION A 20.00 M. Precic unitario: $ 2,242.83
DE DISTANCIA, MATERIAL, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ NECESARIOQ. Total: § 4.306.23
Costo
Compue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
01-01.13 PIEDRA BRASA PARA CTMIENTOS M3 1.60000 $330.00 g 528.00
Total de Materiales g 528.00
Mano de Obra
+ 02-0410  CUADRILLA No 41 (ALBANIL + 1 AYUDANTE) JOR 0.45000  $1,379.37 § 620.72
Total de Mano de Obra $ 620.72
Auxiliares
+ 03-0030 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M3 0.34000 $1,709.96 3 581.39
Total de Auxiliares 8 581.39
Costo Directo $ 1,730.11
Indirectos de oficina ( 8.3800%) $ 144,98
Indirectos de Campo ( 9.6100%) § 166.26
Subtotal §  2,041.35
Utilidad { 9.8700%) $ 201.48
Subtotal §  2,242.83
Precip Unitaric § 2,242.83

** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **

C. MANUEL LOYO LOYO
CO TISTA
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Manuel Fernando Loyo Loya
R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTOQ DE HUILOAPAN, VER,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

|

l_ Descripcién
Clave: 3.8
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: ACARREOS Y APILE DEL MATERIAL EN EL Unidad : PZA
LUGAR INDICADO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA. Cantidad : 1.00
Precio unitario: § 2,142.75
Total: § 2,142.75
Costo
Compue Clave Descripeidn Unidad  Cantidad unitario Total
Mano de Obra
+ CUADRIL CUADRILLA No 2 (2 PEONES) JOR 1.42400 $1,160.75 $  1,652.91
Total de Mano de Obra § 1,652.91

Costo Directo  § 1,652.91

Indirectos de oficina ( 8.3800%) 3
Indirectos de Campo ( 9.6100%) §

138,51
158.84

Subtotal §  1,950.26
Utilidad ( 9.8700%) $§ 192.49
Subtotal § 2,14275

Precio Unitarie §

** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N, **

C. MANUEL ) LOYO LOYO
CONTRATISTA

2,142.75



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000133

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI
R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINQ: 23/12/2021,

EXPLOSION DE INSUMOS.

Costo
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Monto %

Materiales
010101  ALAMBRE RECOCIDO KG 250000 § 3500 87.50  0.0476
01-01.02 CLAVO DE 2.5" KG 379000 § 3500 § 13265 0.0722
01-01.08  ANGULO 3/16" x 1 1/4" PARA CHAROLAS DE GUARNICION KG. 996300 § 1900 § 189.30  0.1030
01-01.04  LAMINA LISA NEGRA CAL. 14 PARA CHAROLAS DE KG. 660000 § 19.00 § 12540  0.0682

GUARNICION
010106 POLVO DESMOLDANTE KG 1.05000 $ 4500 § 4725 00257
01-01.07 SELLADOR TRANSPARENTE LT 0.70000  § 10500 § 7350  0.0400
01-01.08 CEMENTO PORTLAND GRIS TON 776245  $3,16345 § 2455612 13.3638
01-01.09 CALHIDRA TON 003510  §1,90000 § 66.69  0.0363
01-01.10 AGUA DE PIPA M3 1363357 § 5500 § 749.85  0.4081
01-01.11  ARENA DE MINA Ms 1187482 § 27000 § 320620 1.7449
010112 GRAVA /4" M3 13.28644 $ 33000 § 438453  2.3861
01-01.13  PIEDRA BRASA PARA CIMIENTOS M3 3.07200  § 330.00 $ L0136 05517
01-01.14  BOQUILLA PARA CORTE SMITH No. 2 CHAROLA DE PZA. 002070 $ 7000 § 145  0.0008

GUARNICION
01-01.17  GAS OXIGENO M3 0.11580 § 4600 § 533  0.0029
01:01.19  GAS BUTANO KG 013200 $ 700 § 0.92  0.0005
01-01.21  CARRETE DE HILO SEDAL CAL10 ROL 070198 § 3600 § 2527  0.0138
01-01.22  DISCO DE DESBASTE PZA. 013200 § 7500 § 9.90  0.0054
01-01.23  SOLDADURA 7018 KG 0.24300 § 5600 § 13.94  0.0076
01-01.24 SOLDADURA 6013 KG 0.08400 § 5600 § 470 0.0026
010125  MOLDE CONLALEYENDA DELH.AYUNTAMIENTO, MEDIDAS ~ PZA 100002  § 600.00 600.01  0.3265

0.30x0.40MTS
01-01.26  PINTURA ROJA PRIMER LT 012420 § 9500 § 1180  0.0064
01-01.27  TABIQUE COMUN DE BARRO RECOCIDO MIL 006500  §1,500.00 $ 97.50  0.0531
01-01.30  ESCORIA PARA REVESTIMIENTO M3 3500900 § 28000 §  9,827.72 5.3484
01-01.31  JARDINERA DE MADERA SEGUN DISENO PZA 1000000 $ 55000 $ 550000 29982
01-01.33  FLETE DE PIEDRA RECICLADA M3 37.79118 $ 9000 § 340121 18510
01-01.36 MADERA EN DUELA DE 1°x4" PT 1293000 § 2200 S 28446  0.1548
01-01.37 MADERAEN BARROTE DE 2'x4" PT 252090 § 2200 § 55462  0.3018
0101.38  MADERAEN POLIN DE 4"x4" PT 4347000 § 2200 § 956.3¢  0.5205
01-01.40  PLANTAS DE ORNATO PZA 14000000 $ 30.00 §$ 420000 2.2857
Total de M $  60,127.92 82.7224

C. MANUEL F $0'LOYO LOYO 1

CONTRATISTA



Manuel Fernando Loyo Loyo

' CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL NEOOMM

R.F.C. LOLM781027H)2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OERA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAURTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

EXPLOSION DE INSUMOS.

| Clave Descripcién Unidad Cantidad uim Monto %

Mano de O

00-0010  PEON JOR 78.58247 § 517.85 §  40,693.93 22.1462

01-0060  AYUDANTE JOR 19.29603  § 51785 § 9,992.45 54380

01-0890  AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 3.50000 $ 51785 § 1,812.48  0.9864

01-1000  CABRO JOR 2.48380 $ 68445 5 1,700.04  0.9252

01-1080  MAESTRO DE OBRA JOR 7.44358 $ 68445 8 509476  2.7726

01-1161 HERRERO EN TALLER JOR 0.10000 § 68445 § 68.45 0.0373

02-1160 OFICIAL ALBANIL JOR 23.82601 § 68445 §  16,307.71 B.8749

02-1162  OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 3.50000 $ 68445 § 2,395.58  1.3037

02-1181  OPERADOR DE EQUIPO LIGERO JOR 1.37342 § 68445 8 940.04 0.5116

Total de M $  79,005.44 429958

Herramien

00-0001 HERRAMIENTA MENOR (%6)mo 0.03000 $61,899.33 § 1,856.98  1.0106

Total de H $ 1,856.98 1.0106

Equipo

+H4210  BOMBA 4" X 4" MOTOR DE GASOLINA KOHLER 16 HP RUEDA HR 0.65811 $ 8133 § 53.52  0.0291
NEUMATICA30-M

03-4010  VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P. Hora 2232135 $ 3112 § 69464  0.3780
LONGITUD 14 PIES

03-4050 gfggLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA'KOHLERR-108HP.1 HORA 1099775 § 14005 § 1,540.23  0.8382

03-4210  SOLDADOR DE ARCO ELECTRICO MILLER MODELO M1250 CD Hora 0.13200 $ 145 % 0.19  0.0001
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

03-4220  EQUIPO DE CORTE DE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS Hora 0.20703 $ 052 § 0.11  0.0001
HARRIS

03-4240  PULIDORA BLACK AND DECKER 6000 RP M., MOD. JAGUAR. Hora 0.16563 § 1015 8§ 1.68  0.0009

03-5051 CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 HP. HORA  5.6695¢ $ 67692 § 3,837.84 2.0886

AMAPE-0: RETROEXCAVADORA 416 D, DE 80 HP, CAPACIDAD 6.9TON hora 1.83870 $117479 § 2,160.09 1.1755

COMPACT COMPACTADOR PARA SUELOS TIPQ VIBRATORIO MODELO HR 10.49950 $1,10894 $ 1164332 6.3365
CATERPILLAR CS-563E

MOTOCO! MOTOCONFORMADORA CAT 12F 145 HP HR 11.21836  $1,209.17 $ 1355010 7.3790

PIPAHR CAMION PIPA 8000LTS, 170HP HR 1221379  § 75801 3 9270.39  5.0451

Total de E: $ 4276111 23.2712

TOTAL DE $ 183,751.45 100.0000

C.MANUEL F
Cco

'LOYO LOYO 2
STA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 060135

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI
R.F.C. LOLM781027HJ2

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 25/12/2021.

ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS Y AUXILIARES

Costo
LCornpue Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
- AGUASM AGUAEN PIPA DE 8,000 LTS M3
+ 13570 EXTRACCION DE AGUA Y ACARREO 1ER KM, CON PIPA 8000LTS M3 1.00000 $47.57 8 47.57
+ 13572 ACARREO AGUA KM. SUBSECUENTES CON 8000 LTS M3 9.00000 $14.60 3 131.40
Suma § 178.97
+ CMF001 CIMBRA METALICA PARA GUARNICION DE 3.05 x 040 M. ( PZA
FABRICACION.)
01-01.04 LAMINA LISA NEGRA CAL. 14 PARA CHAROLAS DE GUARNICION KG. 2200000 $19.00 $ 418.00
01-01.08 ANGULO 3/16" x 1 1/4" PARA CHAROLAS DE GUAENICION KG. 33.21000 $19.00 % 630.99
+ CUADRIL CUADRILLA No 74 ( 1 HERRERO EN TALLER + 1 AYUDANTE DE  JOR 033333 §$1,308.87 § 436.29
HERRERO)
01-01.24 SOLDADURA 6013 KG 0.28000 £56.00 3 15.68
01-01.23 SOLDADURA 7018 EG 0.83000 $56.00 3 46.48
01-01.22 DISCO DE DESBASTE PZA, 0.44000 $75.00 3 33.00
01-01.19 GAS BUTANO KG 0.44000 $7.00 $ 3.08
01-01.17 GAS OXIGENO M3 0.38600 $46.00 $ 17.76
01-01.14 BOQUILLA PARA CORTE SMITH No. 2 CHAROLA DE GUARNICION PZA. 0.06900 $70.00 3 4.83
01-01.26 PINTURA ROJA PRIMER LT 0.41400 $95.00 $ 39.33
H 03-4210 SOLDADOR DE ARCO ELECTRICO MILLER MODELO Mi250 CD Hora 0.44000 $1.45 $ 0.64
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
H 03-4240  PULIDORA BLACK AND DECKER 6000 R.P.M, MOD. JAGUAR. Hora 0.55210 $10.15 3 5.60
H g 0.37

03-4220 EQUIPO DE CORTE DE OXI-ACETILENG CON ACCESORIOS Hora 0.69010 $0.53
HARRIS

Suma § 1,652.05

- CMH001 CIMBRA METALICA PARA GUARNICION DE 3.05 x 0.40 M. (UNA ML
CARA),
+ CMF001 CIMBRA METALICA PARA GUARNICION DE 3.05 x 0.40 M. ( PzZA. 0.00500 $1,652.05 S 8.26
FABRICACION.)
Suma § 8.26
= COCN150 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA M3
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
01-01.08 CEMENTO PORTLAND GRIS TON 0.32600 $3,163.45 $  1,031.28
01-01.11 ARENA DE MINA M3 0.53600  $27000 § 144.72
01-01.12 GRAVA 3/4" M3 0.65000  $330.00 § 214.50
01-01.10 AGUADE PIPA M3 0.26300 $55.00 s 14.47
H 03-4650 REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 HP. 1 HORA 0.53330  $14005 § 74.69
SACO
- CUAD 98 CUADRILLA No 98 (OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7  JOR 0.06660  $5,002.67 § 333.18
PEONES )
Suma $ 1,812.84
+ CONC200 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA M3
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"
01-01.08 CEMENTO PORTLAND GRIS TON 0.36800 $3,16345 §  1,164.15
01-01.11 ARENA DE MINA M3 0.53100 $270.00 § 143.37
01-01.12 GRAVA 3/4" M3 0.64300  $33000 S 212.19
01-01.16 AGUA DE PIPA M3 0.25200 $55.00 ] 13.86
H 03-4050 REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 HP. 1 HORA 0.53330 $14005 § 74.69
SACO
+ CUAD 88 CUADRILLA No 98 (OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 JOR 0.068660  $5,00257 § 33318
PEONES )

Suma $§ 1,941.44

C. MANUEL FE LOYO LOYO 1
Co
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Manuel Fernando Loyo Loyo
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ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOQC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION),
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS Y AUXILIARES

Costo
Compue Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
+ CUAD 10 CUADRILLA No 113 ( 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 JOR
AYUDANTE DE OPERADOR)
02-1211 OPERADOR DE MAQUINA PESADA JOR 1.00000 $851.12 $ 851.12
06-0010 PEON JOR 1.00000 $517.85 $ 517.85
01-1000 CABO JOR 0.10000 $684.45 g 68.45
00-0001 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $1,437.42 § 43.12
Suma § 1,480.54
- CUAD 41 CUADRILLA No 41 (ALBANIL + 1 AYUDANTE ) JOR
02-1160  OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $684.45 $ 684.45
01-0060 AYUDANTE JOR 1.00000 $517.85 $ 517.85
01-1080 MAESTRO DE OBRA JOR 0.20000 $684.45 8 136.89
00-0001 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $1,339.19 $ 40.18
Suma $ 1,379.37
+ CUAD 45 CUADRILLA No 45 { 1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR
02-1160 OFICIAL ALBANIL JOR 1.00000 $684.45 $ 684.45
00-0010 PEON JOR 5.00000 $517.85 $ 258925
01-1000 CABO JOR 0.35000 $684.45 $ 239.56
00-0001 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $3,513.26 & 105.40
Suma $ 3,618.66
- CUAD 59 CUADRILLA No 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 JOR
AYUDANTE DE CARP..)
02-1162  OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 1.00000 $684.45 $ 684.45
01-0830  AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 1.00000 $517.85 3 517.85
01-1000 CABO JOR 0.10000 $684.45 $ 68.45
000001 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $1,270.75 § 38.12
Suma $§ 1,308.87
+ CUAD 98 CUADRJLL}& No 98 (OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1SACO+ JOR
7 PEONES
02-1181 OPERADOR DE EQUIPQ LIGERO JOR 1.00000 $684.45 3 684.45
00-0010 PEON JOR 7.00000 $517.85 $ 362495
01-1080 MAESTRO DE OBRA JOR 0.80000 $684.45 % 547.56
00-0001 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 $4,85696 § 145.71
Suma $ 5,002.87
- H20TER] AGUA PARA CONPACTACIONES, FORMACIONES Y/O MEZCLAS M3
Y TENDIDOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.
H PIPAHR CAMION PIPA 8000LTS, 170HP HR 0.05000 $759.01 $ 3795
01-01.10 AGUA DE PIPA M3 0.85833 $55.00 $ 47.21
Suma § 85.16
+ MORT 1/4 MORTERO CEMENTOQ-ARENA 1:4 M3
01-01.08 CEMENTO PORTLAND GRIS TON 0.43200 $3,16345 §  1,366.61
01-01.11 ARENA DE MINA M3 1.20300 $270.00 $ 22481
01-01.10 AGUADE PIPA M3 0.33700 $55.00 $ 18.54
Suma § 1,709.98




. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000137

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

|

CATALOGO DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES,

| Clave Descripcién Unidad Costo unitario
01-01.01 ALAMBRE RECOCIDO KG § 35.00
01-01.02 CLAVO DE 2.5 KG § 35.00
01-01.03  ANGULO 3/16"x 1 1/4" PARA CHAROLAS DE GUARNICION KG. § 19.00
01-01.04  LAMINA LISA NEGRA CAL. 14 PARA CHAROLAS DE GUARNICION KG. § 19.00
01-01.06 POLVO DESMOLDANTE KG § 45.00
01-01.07  SELLADOR TRANSPARENTE LT % 105.00
01-01.08 CEMENTO PORTLAND GRIS TON 3,163.45
01-01.09 CALHIDRA TON s 1,900.00
01-01.10  AGUA DE PIPA M3 g 55.00
01-01.11 ARENA DE MINA M3 $ 270.00
01-01.12 GRAVA 3/4” M3 0§ 330.00
01-01.13 PIEDRA BRASA PARA CIMIENTOS M3 § 330.00
01-01.14  BOQUILLA PARA CORTE SMITH No. 2 CHAROLA DE GUARNICION PZA. 3 70.00
01-01.15 GASOLINA MAGNA SIN LT § 18.00
01-01.16  ACEITE HIDRAULICO LT § 80.00
01-01.17 GAS OXIGENO M3 § 46.00
01-01.18 MEZCLA GAS OXIACETILENO M3 § 17.00
01-01.19 GAS BUTANO KG § 7.00
01-01.20 ENERGIA ELECTRICA KWH § 22,00
01-01.21 CARRETE DE HILO SEDAL CAL10 ROL § 36.00
01-01.22  DISCO DE DESBASTE PZA. § 75.00
01-01.23 SOLDADURA 7018 KE § 56.00
01-01.24  SOLDADURA 8013 KG § 56.00
01-01.25 MOLDE CON LA LEYENDA DEL H. AYUNTAMIENTO, MEDIDAS 0.30x0.40MTS PZA § 600.00
01-01.26 PINTURA ROJA PRIMER LT § 95.00
01-01.27  TABIQUE COMUN DE BARRO RECOCIDO ML § 1,500.00
01-01.28  ACEITE DORADO NORMAL PEMEX LT s 50.00
01-01.29 DIESEL LT & 18.25
01-01.30  ESCORIA PARA REVESTIMIENTO M3 § 280.00
01-01.31 JARDINERA DE MADERA SEGUN DISENO PZA § 550.00
01-01.32  JGO. DE 6 LLANTAS PICAMION MED. 11.00-20, 12 JGO 5 15,000.00
01-01.33 FLETE DE PIEDRA RECICLADA M3 § 90.00
01-01.3¢  LLANTAS PARA RETRO DELANTERAS 10CAPAS juegc S§  15,000.00
01-01.35 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA JGO. § 5000000
01-01.36 MADERA EN DUELA DE 14" PT ¢ 22.00
01-01.37  MADERAEN BARROTE DE 24" PT  § 22.00
01-01.38 MADERAEN POLIN DE 4"x4" PT § 22.00
01-01.39  MANGUERAS PARA PIPA DE AGUA SUCCION Y DESCARGA @3" DE 6.10 Y 15.00 jgo S 2,800.00
ML
01-01.40 PLANTAS DE ORNATO PZA § 30.00
01-01.41 REFACCIONES DE MOTOCONFORMADORA PZA 8 4,000.00
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION Ne. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H]j2

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripcion
BOMBA 4" X 4" MOTOR DE GASOLINA KOHLER 16 HP RUEDA NEUMATICA30-M Unidad - HR
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 13172.37$% Pnom = Potencia nominal = 0.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible: Diesel
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00% Pc = Precip del combustible = 0.00 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 1317237 8% Fo = Factor de operacion = 0.00000
r = Factor de rescate = 0.25000 Cc = Capacidad del carter = 0.00 Its
Vr = Valor de rescate = Vm*r= 3293.09§ Tc= Tiempo de cambio de aceite = 0.00 hrs
i=Tasa de interés = 8.7000 % anual Fl=Faclor de lubricante = 0.00000
s = Prima de seguros = 1.8000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.80000 Vn= Vida econdmica de llantas = 1.00 hrs
Ve = Vida econémica = 3000.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.00000
Va = Vida econdmica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco = 0.00000 Hs/hr
Hea = Tiempo frabajado por afio = 750.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom™Fl = 0.00000 ksfhr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Co/Te = 0.00000 ksthr
% % Total
Clave Férmula Operaciones Operacion Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacién: o e 5 3.29 8000 $ 263 80.00 3 283
Inversién: S e 3 095 100.00 § 0.5 100.00 $ 0.95
Seguros: . s § 020 100.00 $ 0.20 100.00 $ 0.20
Mantenimiento: G o b 296 100.00 § 296 80.00 3 237
Total de Cargos Fijos $ 7.40 3 6.74 $ 6.15
Consumos
01-01.15 $ 0.00 0.0000 3 0.00 0.0000 § 0.00
01-01.15 5 180 0.0000 $ 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos § 1.80 $ 0.00 $ 0.00
Operacién
8n = Salario tabulado = $300.00
Fsr = Factor de salario real = 1.72615
Sr = Salario real de operacién = Sn*Far = $517.85
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
01-0820 Po=S8r/Ht= 517.85/8.00= $ 64.73 100.0000 $ 64.73 100.0000 $ 64.73
Total de Operacién  § 64.73 ; 64.73 $ 64.73
Costo Horario $ 81.33 $ 78.21 $ 77.03
C. MANUELFE YO LOYO 1

CONTR: TA



. GONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

¢G0139

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripcidn
CAMION DE VOLTEOQ FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 HP. Unidad - HORA
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 750000.00 8 Pnom = Polencia nominal = 140.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 16000.00 $ Tipo de combustible: Diesel
Pz = Valor de piezas espaciales = 0.00$ Pc= Precio del combustible = 18.25 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 734000.00 $ Fo = Factor de operacitn = 1.00000
r = Facior de rescate = 0.10000 Cc = Capacidad del carter = 0.00lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r= 73400.00 § Tc= Tiempo de cambic de 2ceite = 0.00 hrs
i=Tasadeinterés = 3.2975 % anual Fl = Factor de lubricante = 0.00300
s = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.80000 Vn = Vida econdmica de llantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 8400.00 hrs Cco = Cosficiente de combustible = 0.15140
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom™* = 21.19600 lis/hr
Hea = Tiempo trabajado por afig = 1200.00 hrs Ah= Cantidad de aceite = Fo*Priom*Fl = 0.42000 lts/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Ce/Te = 0.00000 lis/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacion Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacién: i SR % 78.64 8000 § 62.91 80.00 § 62.91
Inversién: tht. dissigs $ 11.09  100.00 $ 11.09 100,00 % 11.09
Seguros: B i 3 10.09 10000 $ 10.09 100.00 $ 10.09
Mantenimienta: ik - H 62.91 100,00 $ 6291 8000 $ 50.33
Total de Cargos Fijos $ 162.73 E 147.00 g 134.42
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 21.19600%18.25 = 3 386.83 30.0000 % 116.05 0.0000 $ 0.00
01-01.28 kS 37.80 0.0000 3 0.00 00000 $ 0.00
LLANTAS N=Po/Van= 16000.00/4000.00 = $ 4.00 0.0000 § 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos $ 428.63 $ 116.05 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.71112
Sr = 8alario real de operacién = Sn*Fsr = $684.45
Ht = Horas efectivas por turne de trabajo = 8.00
02-1170 Po=Sr/Ht= 684.45/3.00 = 3 85.56 100.0000 § 85.56 100.0000 $ 85.56
Total de Operacién § 85.56 5 85.56 3 85.56
Costo Horario § 676.92 s 34861 $ 219.98
L
YO LOYO 2
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA:MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZ0 DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMING: 23/12/2021.

8.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

|

Descripcion
COMPACTADOR PARA SUELOS TTPO VIBRATORIO MODELO CATERPILLAR CS-563E Unidad : HR
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicidn = 1254360.00§ Pnom = Potencia nominal = 150.13405 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00$ Tipo de combustible: Diesel
Fa = Valor de piezas especiales = 000§ Pc= Precio del combustible = 0.00 % litro
Vm = Valor nete = Vad-Pn-Pa = 1254360.00§ Fo = Factor de operacion = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.20000 Cc= Capacidad del carier = 12101ts
VIr = Valor de rescate = Vm*r= 250872.00$ Tc=Tiempo de cambio de aceile = 200.00 hrs
i=Tasa de interés = 7.8300 % anual Fl = Factor de lubricante = 0.00950
& = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.80000 Vn = Vida econdmica de liantas = 2000.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 11900.00 hrs Cco = Cosficiente de combustibie = 0.18050
Va = Vida econdmica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Ceo = 28.60054 lis/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 1600.00 hrs Ah = Canfidad de aceite = Fo*Pnom*Fl = 1.42827 lis/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Co/Tc = 0.06050 lis/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: e, - 5 84.33 80.00 % 67.46 80.00 § 67.46
Inversion: - SIS % 37.30 10000 $ 37.30 100.00 % 37.30
Seguros: Sply s ¥ 14.11 10000 % 1411 100,00 § 14.11
Mantenimienta: s R $ 67.46 10000 § 67.46 80.00 §$ 53.97
Total de Cargos Fijos $ 20320 $ 186.33 3 172.84
Consumos
01-01.29 $ 522.13 00000 § 0.00 0.0000 § 0.00
01-01.28 £ 133.81 c.0000 $ 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos § 655.94 & 0.00 % 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulade = $300.00
Fsr = Factor de salario real = 1.72615
Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = $517.85
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
01-0820 Po=Sr/Ht= 517.85/8.00= g 64.73 1000000 $ 64.73 1000000 % 64.73
Total de Operacién $ 64.73 3 64.73 $ 64.73
Auxiliares
CUAD 10P+1P Po=8rHt= 1480.54/8.00 = $ 185.07 $ 0.00 5 0.00
Total de Auxiliares $ 185.07 $ 0.00 $ 0.00
Costo Horario § 1,108.94 3 251.06 3 237.57
C. MANUEL FE 0 LOYO LOYO 3
Cco ISTA
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS P{TBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO,

Descripcidn
EQUIPOQ DE CORTE DE OXI-ACETILENO CON ACCESORIOS HARRIS Unidad : Hora
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 1500408 Pnom = Potencia nominal = 0.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00$ Tipo de combustible:
Pa = Valor de piezas especiales = 0.008 Pc = Precio del combustible = 17.00 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 1500.40 $§ Fo = Factor de operacién = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.00000 Cc = Capacidad del carter = .00 s
Vr = Valor de rescate = Vm*r= 0.00 8 Tc=Tiempo de cambio de acsite = 0.00 hrs
i=Tasa de interés = 21.0000 % anual Fl = Factor de lubricante = 0.00000
s = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.90000 Vn = Vida econdmica de llantas = 0.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 7000.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.00000
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco = 0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por afia = 1400.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*El = 0.00000 lis/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = CefTc = 0.00000 lis/hr
% % Total
Clave Férmula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacién: s o 3 0.21 80.00 § 017 80.00 § 0.17
Inversion: P e 3 0.11 100.00 % 0.11 100.00 $ 0.11
Seguros: S s $ 0.02 10000 § 0.02 100.00 $ 0.02
Mantenimiento: - s $ 0.19 100.00 § 0.19 80.00 § 0.15
Total de Cargos Fijos $ 0.53 $ 0.43 $ 0.45
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 0.00000%17.00 = $ 0.00 300000 $ 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos § 0.00 8 0.00 g 0.00
Costo Horario § 0.53 $ 0.49 $ 0.45
C. MANUEL LOYO LOYO 4
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No, 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINQ: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripcion
MOTOCONFORMADORA CAT 12F 145 HP Unidad : HR
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 2300000.00 % Pnom = Potencia nominal = 145.00000 hp
Pn = Valor de liantas = 200000.00 § Tipo de combustible: Diesel
Pa = Valor de piezas especiales = 4000.00 § Pc = Precio del combustible = 18.25 5 litro
Vm = Valor nete = Vad-Pn-Pz = 2096000.00$ Fo = Factor de operacion = 1.00000
r = Faclor de rescate = 0.50000 Cc= Capacidad del carier = 0.00 ks
Vr = Valor de rescate = Vm'*r= 1048000.00$ Tc = Tiempo de cambio de aceite = 0.00 hrs
i=Tasa de interés = 7.7100 % anual Fi= Factor de lubricante = 0.00300
s = Prima de seguros = 3.0000 % anuval Pac = Precio del aceite = 90.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.20000 Vn = Vida econémica de liantas = 2000.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 8000.00 hrs Cecao = Coeficiente de combustible = 0.15140
Va = Vida econémica de piezas especiales = 1000.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco = 21.95300 lts/hr
Hea = Tlempo trabgjado por afio = 800.00 hrs Ah = Canlidad de aceite = Fo*Pnom*F| = 0.43500 lts/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Ce/Te = 0.00000 lts/hr
% % Total
Clave Férmula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: T i 5 131.00 B80.00 $ 104.80 80.00 § 104.80
Inversién: - PR 3 151.50 100.00 $ 151.50 100.00 $ 151.50
Seguros: S e, 8 58.95 100.00 § 58.95 100.00 $ 58.95
Mantenimiento: — s 5 26.20 10000 § 26.20 8000 3 20.96
Total de Cargos Fijos § 367.65 3 341.45 $ 336.21
Consumos
PIEZAS ESPECIALES Ae=Pa/Va= 4000.00/1000.00 = g 4.00 0.0000 % 0.00 0.0000 § 0.00
COMBUSTIBLES Co = Gh*Pc = 21.85300%18.25 = $ 400.64 300000 $ 120.19 0.0000 S 0.00
LUBRICANTES Lb= (Ah+Ga)Pac = (0.43500+0.00000)90.00 = $ 39.15 30.0000 $ 11.95 0.0000 $ 0.00
LLANTAS N=Pn/Vn= 200000.00/2000.00 = 3 100.00 0.0000 & 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos § 543.79 8 131.94 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulade = $2381.82
Fsr = Factor de salario real = 1.00000
Sr = Salario real de operacién = Sn*Far = §2381.82
Ht = Horas efectivas por turno de trabzjo = 8.00
CUADRILLA 107 Po=8riHt= 2381.82/8.00 = $ 297.73 100.0000 $ 287.73 100.0000 $§ 297.73
Total de Operaciéon $ 297.73 $ 297.73 3 297.73
Costo Horario $ 1,209.17 g 771.12 g 633.94
C. MANUELF 0Y0 LOYO 5
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Manuel Fernando Loyo Loyo
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENTMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

:
B

Descripeion
CAMION PIPA 8000LTS, 170HP Unidad : HR
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 450000.00 8 Pnom = Potencia nominal = 132.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible: Diesel
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00% Pc = Precio del combustible = 18.25 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 450000.00 § Fo = Factor de operacién = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.50000 Cc = Capacidad del carter= 0.00 Its
Vr = Valor de rescate = Vm*r= 225000.00$ Tc = Tiempo de cambio de aceite = 0.00 hrs
i=Tasa de interés = 7.7100 % anual Fl= Factor de lubricante = 0.00300
§ = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.20000 Vn = Vida econdmica de liantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida econémica = 6000.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.15140
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Prnom*Ceo = 19.98480 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 1000.00 hrs Ah = Canfidad de aceite = Fo*Pnom*F| = 0.39600 lis/hr
Ga = Consumo de aceiie entre cambios = Ce/Te = 0.00000 lis/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacign Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: =, S 8 37.50 80.00 § 30.00 80.00 % 30.00
Inversion: ] e PR 3 26.02 100.00 $ 26.02 100.00 $ 26.02
Seguros: sy ek $ 10.13 100.00 % 10.13 100.00 3 10.13
Mantenimiento: A . $ 7.50 100.00 § 7.50 80.00 % 6.00
Total de Cargos Fijos $ 81.15 $ 73.65 $ 72.15
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 19.98480%18.25 = 5 364.72 30.0000 $ 109.42 0.0000 % 0.00
01-01.28 g 36.00 0.0000 % 0.00 0.0000 $ 0.00
01-01.32 g 2400 00000 $ 0.00 0.0000 § 0.00
01-01.39 5 L40 0.0000 3 0.00 0.0000 § 0.00
Total de Consumos § 496.12 $ 109.42 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulade = $2013.93
Fsr = Factor de salario real = 1.00000
Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = $2013.93
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = £.00
CUADRILLA 104 Po=S8rHt= 2013.93/8.00 = $ 251.74 100.0000 $ 251.74 100.0000 % 251.74
Total de Operacién § 251.74 $ 251.74 $ 251.74
Costo Horario § 759.01 3 434.81 $ 323.89
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILDAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDQ: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripeién

PULIDORA BLACK AND DECKER 6000 R.P.M., MOD. JAGUAR. Unidad - Hora
Datos Generales

Vad = Valor de adquisicion = 3240.005 Pnom = Potencia nominal = 0.50000 hp

Pn = Vaior de llantas = 0.0035 Tipo de motor: Eléctrico

Pa = Valor de piezas especiales = 0.00§ Pc=Precio de la energia = 22.00 $ kw/hr

Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 3240008 Fo = Faclor de operacion = 1.00000

r = Faclor de rescaie = 0.00000

Vr = Valor de rescate = Vm*r= 0.00 §

i=Tasa de interés = 7.6800 % anual

s = Prima de seguros = 3.0000 % anual

Ko = Factor de mantenimiento = 1.00000 Vn = Vida econdmica de llantas = 0.00 hrs

Ve = Vida econdmica = 3600.00 hrs

Va = Vida econdmica de piezas especiales 0.00 hrs Gh = Cantidad de energia = Fo*Pnom*0.74600 = 0.37300 kw/hr

Hea = Tiempo trabajado por afio = 1200.00 hrs

% % Total

Clave Férmula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos

Depreciacién: o P 3 0.90 80.00 $ 0.72 80.00 8 0.72

Inversién: B b o e g 0.10 10000 % 0.10 10000 % 0.10

Seguros: . B, 3 0.04 10000 3 0.04 10000 $ 0.04

Mantenimiento: — = 3 030 100.00 $ 0.90 80.00 § 0.72

Total de Cargos Fijos § 194 g 178 $ 1.58

Consumos

ENERGIA Co=Gh*Pc= 0.37300%22.00 = 3 821 30.0000 $ 246 0.0000 § 0.00

Total de Consumos §$ 821 g 2.48 s 0.00
Costo Horario § 10.15 $ 422 $ 1.58
C. MANUEL YO LOYO 7

CONT.
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOQ.

Descripeién
RETROEXCAVADORA 416 D, DE 80 HP, CAPACIDAD 6.9TON Unidad : hora
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 568413.60 3 Pnom = Potencia nominal = 428.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 15000.00% Tipo de combustible: Diesel
Pa = Valor de piezas especiales = 0.008 Pc= Precio del combustible = 0.00 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa= 553413.60 § Fo = Factor de operacién = 0.80000
r= Factor de rescate = 0.10000 Cc = Capacidad del carter = 129.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 55341.36 8 Tc= Tiempo de cambio de acsite = 150.00 hrs
i =Tasa de interés = 3.5000 % anual Fl = Factor de lubricante = 0.00024
s = Prima de seguros = 10.0000 % anual Pac = Precic del acsite = 0.00 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.20000 Vn = Vida econdémica de llantas = 2400.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 15000.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.15140
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco = 51.83936 lis/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 2000.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl = 0.08081 lis/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Co/Te = 0.86000 lis/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: - —FSIE 8 33.20 80.00 3 26.58 80.00 § 26.56
Inversion: AT b $ 533 100.00 $ 5.33 100.00 $ 5.33
Seguros: — s $ 15.22 100.00 3 15.22 10000 % 15.22
Mantenimienta: — s 3 6.64 100.00 $ 6.64 80.00 $ 5.31
Total de Cargos Fijos $ 60.39 $ 53.75 $ 52.42
Consumos
01-01.29 B 946.08 0.0000 $ 0.00 0.0000 $ 0.00
01-01.28 3 8487 0.0000 % 0.00 0.0000 $ 0.00
LLANTAS N=Po/Vn= 15000.00/2400.00 = $ 6.30 0.0000 $ 0.00 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos $  1,037.05 $ 0.00 ] 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulado = $500.00
Fsr = Factor de salario real = 1.70224
Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = £851.12
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 11.00
02-1211 Po=5SrHi= 851.12/11.00 = 3 77.35 100.0000 % T7.35 1000000 $ 77.35
Total de Operacién $ 77.35 $ 77.35 3 77.35
Costo Horario $ 1,174.79 5 131.10 $ 129.77
C. MANUEL 0 LOYO LOYO 8
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripcién
REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-108 HP.18ACO Unidad : HORA
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 28220.00% Pnom = Potencia nominal = 8.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.008 Pc = Precio del combustible = 0.00 3 litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 28220.00 5 Fo = Factor de operacion = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.10000 Cc = Capacidad del carler = 3.00lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r= 2822.008 Tc= Tiempo de cambio de aceite = 80.00 hrs
i=Tasa de interés = 3.3100 % anual Fl= Factor de lubricante = 0.01000
s = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.80000 Vn = Vida econdémica de llantas = 600.00 hrs
Ve = Vida econdémica = 4200.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 022710
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Ceo = 1.81680 ltsfhr
Heea = Tiempao trabajado por afio = 1400.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl = 0.08000 lts/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = Co/Te = 0.03333 lis/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacion Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: o i 3 6.05 80.00 § 484 80.00 3 484
Inversion: I i e $ 037 10000 % 0.37 100.00 $ 0.37
Seguros: P R $ 0.33 10000 % 0.33 100.00 § 0.33
Mantenimiento: - TR 5 484 10000 $ 4.84 30.00 % 3.87
Total de Cargos Fijos $ 11.59 $ 10.38 8 9.41
Consumos
01-01.15 8 32.70 00000 $ 0.00 0.0000 % 0.00
01-01.28 3 10.20 0.0000 % 0.00 0.0000 § 0.00
Total de Consumos § 42.90 $ 0.00 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.71112
Sr = Balario real de operacién = Sn*Fsr = $684.45
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
02-1181 Po=Sr/Ht= 684.45/8.00= 3 85.56 1000000 S 85.56 100.0000 § 85.56
Total de Operacién § 85.56 5 85.56 $ 85.56
Costo Horario § 140.05 $ 95.94 $ 94.97




. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

0001247

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION Nbo. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION),

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

Descripcion
SOLDADOR DE ARCO ELECTRICO MILLER MODELO M1250 CD TRANSFORMADOR RECTIFICADOR. Unidad : Hora
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 4259.50 3 Pnom = Potencia nominal = 0.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible:
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00% Pc = Precio del combustible = 22.00 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 4259508 Fo = Factor de operacién = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.10000 Cc = Capacidad del carier = 0.001is
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 425955 Tc= Tiempo de cambio de aceite = 0.00 hrs
i=Tasa de interés = 21.0000 % anual Fl = Factor de lubricante = 0.00000
s = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 0.00 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.80000 Vn = Vida econdmica de llantas = 0.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 7000.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.00000
Va = Vida econdmica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco = 0.00000 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 1400.00 hrs Ah = Canlidad de aceite = Fo*Pnom*Fl = 0.00000 lis/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambies = Co/Tc = 0.00000 ks/hr
% % Total
Clave Formula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: R s 3 0.55 80.00 § 0.44 80.00 $ D.44
Inversién: s S— $ 0.35 100,00 3 0.35 100.00 $ 0.35
Seguros: —— g 3 005 10000 § 0.05 100.00 S 0.05
Mantenimiento: ot - Y 0.50 100.00 $ 0.50 80.00 $ 0.40
Total de Cargos Fijos § 145 8 1.34 8 124
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 0.00000%22.00 = 5 0.00 30.0000 $ 0.00 0.0000 3 0.00
Total de Consumos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo Horario § 1.45 3 1.34 $ 1.24
NANDO LOYO LOYO 10
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Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

060148

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

9.3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ.

Descripcion
VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KOHLER K-91 4 H.P. LONGITUD 14 PIES Unidad - Hora
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 10860.00 $ Pnom = Potencia nominal = 4.00000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00$ Tipo de combustible:
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$% Pc = Precio del combustible = 18.00 § Jitro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 10860.00 § Fo = Factor de operacién = 1.00000
r = Factor de rescate = 0.00000 Cc = Capacidad del carter = 1.00 its
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 0.00$ Tc=Tiempo de cambio de aceite = 85.00 hrs
i=Tasa deinterés = 21.0000 % anual FI = Facior de lubricante = 0.01000
s = Prima de seguros = 3.0000 % anual Pac = Precio del aceite = 80.00 § litro
Ko = Facter de mantenimiento = 1.00000 = Vida econémica de llantas = 0.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 4800.00 hrs Cco = Coeficiente de combustible = 0.30000
Va = Vida econdmica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Ceo = 1.20000 lts/hr
Hez = Tiempo trabajado por afio = 1600.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl = 0.04000 lis/hr
Ga = Consumo de aceite entre cambios = CofTe = 0.01176 lishr
% % Total
Ciave Férmula Operaciones Operacién Espera Total Espera Reserva Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: - T $ 2.28 80.00 § 1.82 80.00 $ 1.82
Inversion: s e 3 0.72 10000 % 0.72 100.00 $ 0.72
Seguros: I i 3 0.10 10000 $ 0.10 100.00 $ 0.10
Mantenimiento: —" T E 228 100.00 3% 223 80.00 § 1.82
Total de Cargos Fijos $ 5.38 3 4.92 3 4.48
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 1.20000*18.00 = 3 21.60 30.0000 5 6.48 0.0000 % 0.00
LUBRICANTES Lb= (Ah+Ga)Pac = (0.04000+0.01176)80.00 = $ 414 30.0000 $ 1.24 0.0000 $ 0.00
Total de Consumos § 25.74 $ 7.72 $ 0.00
Costo Horario $ 31.12 3 1264 g 4.46
C. MANUEL FE 0 LOYO LOYO 11
Cco ATISTA



. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 000148

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI

R.F.C. LOLM781027H]J2

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE OBRA: 2021300740301
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO FISCALIZACION)

OBRA: “MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2021 FECHA DE TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2021
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES

COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD): $183.751.45
CONCEPTO IMPORTESMES | MESES | OBRA | TOTAL | PORCENT.
T OFICINA CENTRAL
10 HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
L1 PERSONAL DIRECTIVO $8,000.00 100 100.00% 58,000,00 4.35%
12 PERSONAL TECNICO CONTABLE $1,500.00 1.00 100.00% $1,500.00 0.82%
13 PERSONAL ADMINISTRATIVO-COMPRAS $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
1.4 PERSOMAL EN TRANSITO 50.00 100 100.00% $0.00 0.00%
L5 CUOTAS DEL IMSS E IMPUESTOS DE 1.1 AL 1.4 $800.00 1.00 100.00% E800.00 0.44%
1.6 PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY DEL TRABAJO $1,500.00 1.00 100.00%  SL500.00 0.82%
L7 PASAJESY VIATICOS $600.00 1.00 100.00% $600.00 0.33%
SUBTOTAL: $12,460.00 $12,400.00 6.75%
2.0 DEPRECIACION, MANTENIMIENTO ¥ RENTAS
2.1 EDIFICIOS LOCALES $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
22 LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDIA 50.00 LoD 100.00% $0.00 0.00%
23 BODEGAS $0.00 100 100.00% $0.00 0.00%
24 INSTALACIONES GENERALES $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
25 MUEBLES Y ENSERES $0.00 1.00 100.00% 30.00 0.00%
26 DEPRECIACION, O RENTA Y OPERACIONES DE VEHICULOS £0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
27 DEPREACION, MANTENIMIENTO ¥ RENTA DE OFICINA 50.00 1.00 100.00% 50.00 0.00%
SUBTOTAL: 50.00 $0.00 0.00%
3.0 SERVICIOS
3.1 CONSULTORES, ASESORES Y SERVICIOS CONTABLES $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
3.2 ESTUDIOS E INVESTIGAGIONES 50.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
SUBTOTAL: $0.00 $0.00 0.00%
40 FLETES Y ACARREOS
41 DE CAMPAMENTOS $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
4.2 DE EQUIPO DE CONSTRUCCION £0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
43 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
44 DEMOBILIARIO $0.00 100 100.00% $0.00 0.00%
SUBTOTAL: £0.00 $0.00 0.00%
5.0 GASTOS DE OFICINA
5.1 PAPELERTA Y UTILES DE ESCRITORIO $0.00 1.00 100.00% £0.00 0.00%
2.2 CORREOS. TELEFONOS, TELEGRAFOS. RADIO $0.00 100 160.00% $0.00 0.00%
53 COPIASY DUPLICADOS 20.00 1.00 100.00% 50.00 0.00%
54 LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS $0.00 100 100.00% £0.00 0.00%
5.5 PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO $0.00 100 100.00% $0.00 0.00%
56 OTROS CARGOS (SEFUPL) $0.00 LO0 100.00% $0.00 0.00%
SUBTOTAL: $0.00 $0.00 0.00%
60 AFIANZAMIENTO
6.1 DE ANTICIPO $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
6.2 DE CUMPLIMIENTO £1,500.00 1.00 100.00% $1.500.00 0.82%
63 DEVICIOS OCULTOS $1.500.00 1.00 10000%  51500.00 0.82%
SUBTOTAL: $8,000.00 $3,000.00 1.53%
SUMATORIAS: £15,400.00 $15,400.00 B.38%
[ TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (CD OFICINA CENTRAL: _ $15,400.00 s.38% |
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. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H]2

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE OBRA: 2021300740801
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO FISCALIZACION)
OBRA: "MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE INICIQ: 02 DE DICIEMBRE DE 2021. FECHA DE TERMINGC: 23 DE DICIEMERE DE 2021,

ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS OFICINAS DE CAMPO
COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD): $183,75L.45

CONCEPTO IMPORTES/MES | MESES | OBRA TOTAL |PORCENT.
1_|OFICINA DE CAMPQ
1.0 [HONORARIOS SUELDOS ¥ PRESTACIONES
1.1 |PERSONAL SUPERVISION $7,500.00 1.00 100.00% $7.500.00 4.08%
1.2 |PERSONAL TECNICOS $5,500.00 1.00 100.00% $5,500.00 2.99%
1.3 [PERSONAL EN TRANSITO 30,00 1.00 100.00% 50.00 0.00%
1.4 |[CUOTAS DEL IMSS E IMPUESTOSDE 1.1 AL 1.4 $800.00 1.00 100.00% $800.00 0.44%
1.5 |PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY DEL TRABAJO $1.500.00 1.00 100.00% $1.500.00 0.82%
1.6 |REPARTC DE UTILIDADES 75000 1.00 100.00% $750.00 0.41%
1.7 |PASAJES Y VIATICOS $600.00 1.00 100.00% $600.00 0.33%
SUBTOTAL: $16.650.00 $16,650.00 9.06%
B S0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
| 2: $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
E $0.00 100 100.00% $0.00 0.00%
| $0.00 1.00 100.00% iﬂiﬂ 0.00%
| 2.5 [MUEBLES Y ENSERES $0.00 00 100.00% $0.00 0.00%
[ 2.6 [DEPRECIACION, O RENTA Y OPERACIONES DE VERICD $0.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
2.7 [DEPREACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMP 50.00 1.00 100.00% $0.00 0.00%
SUB TD‘I‘AL:' $0.00 $0.00 0.00%
(30 !siﬁv:rcmg
.1 ICONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORT $0.00 1.00 100.00% £0.00 0.00%
.2 |ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $0.00 1.00 100.00% 5000 0.00%
SUBTOTAL: $0.00 $0.00 0.00%
4.0 [FLETES Y ACARHEOS ]
41 |DE CAMPAMENTOS $0.00 00 100.00% $0.00 0.00%
2 |DE EQUIPO DE CONSTRUCCION £0.00 .00 IOD.QO‘M $0.00 0.00%
43 |DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 50.00 00 100.00% $0.00 0.00%
4.4 |DE MOBILIARIO £0.00 .00 100.00% §_t_]00 0.00%
SUBTOTAL: £0.00 $0.00 0.00%
5.0 |GASTOS DE OFICINA
5.1 |PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO $500.00 1.00 00.00% $500.00 0.27%
5.2 [CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO _5500.00 1.00 00.00% $500.00 0.27%
5.3 |SITUACIONES DE FONDOS 50.00 1.00 00.00% 30.00 0.00%
S 30.00 1.00 00.00% $0.00 0.00%
$0.00 1.00 00.00% 50.00 0.00%
$0.00 1.00 00.00% $0.00 0.00%
SUBTOTAL: $1,000.00 $1,000.00 0.54%
(6.0 [TRABAJO PREVIOS ¥ AUXIIIARES
6.1 [CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DB Al $0.00 1.00 100.00% $0.00 ).00%
6.2 [LETREROS DE INFORMACION DE OBRA $0.00 1.00 100.00% $0.00 -00%
_ — SUBTOTAL: $0.00 £0.00 0.00%
[ SUMATORIAS: $17,650.00 $17,650.00 9.61% |
] TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (CD OFICINA DE CAMPO:  $17,650.00 9.61% |
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. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL 060151

Manuel Fernando Loyo Loyo ERI
R.F.C. LOLM781027H]2

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
No. DE OBRA: 2021300740301
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO FISCALIZACION)
OBRA: “MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MOREILOS, PRIMERA ETAPA”

FECHA DE INICIO: 02 DE. DICIEMERE DE 2021. FECHA DE TERMING: 23 DE DICIEMBRE DE 2021,
CALCULO DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CLAVE | UNIDAD | CONCEPTQ | CONSID | VALOR
TPA % TASA PASIVA ANUALIZADA A LA FECHA D .23
REA % RIESGO EMPRESARIAT, D 1.40
TEA % TECNOLOGIA E INVESTIGACION ANUAL DE LA EMPRESA D 1.40
TAT % TASA ANUALIZADA TOTAL = TPA + RE4 + TEA DR 1103
BV MILES PRECIO DE VENTA DE LA OBRA ( EN MILES ) 8 183,75
cc MILES CAPITAL DE TRABAJO DE LA OBRA ( EN MILES) D 85.00
RC % REVOLVENCIA DE CAPTTAL = BVICC DR 2.16
UE % UTILIDAD ESPERADA = TAT/RC DR 5.10

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
UL % UTILIDAD INDISPENSARLE = (UE x FSC)/FIF D 5.41
GND % fnmmnmmmmomaﬁmm:(m D 0.21
VAL % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO = UE + GND D 5.62
CARGOS IMPOSITIVOS
ISR % IMPUESTO SOERE LA RENTA D 0.30
PTU % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA D 0.10
scr % SUMA DE CARGOS IMPOSITIVOS = ISR + PTU DR 0.40
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
FAI % FACTOR DE AJUSTE IMPOSITIVO = 1 = 5CI D 0.60
UDI % UTILIDAD DESFUES DE IMPUESTOS = UAT / FAT D 0.37
OCFD % OTROS CARGOS DEDUCIBLES ( IMPREV+ISN x ( SALARIOS D 0.50
Y SUELDOS BASE )
'UTILIDAD DE CONCURSO
ve % UTILIDAD DE CONCURSO = UDI + OCPD DR 9,87




. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

DOD152

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H)2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2018 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 28/12/2021.

|

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

| Variable Descripeién Operacién Unidad Valor
Clave : 00-0010
Descripcidn : PEON
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's B0.ED
FSR_SACAL Salario Nominal por jomada (SND) 300.0000
FER_DNVAC Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentsje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp)
FSR DPCAL  Dias Calendaric (DC) dizs 385.00
FSR_DPAGU  Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES Festivas oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3 Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (L)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL=DC-DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 292.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION,
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000dias/365,000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacién (SB = FSBC * SN) 300.000000 * 1.045200 313.5600
AA Porcentaje sobre salario minimo para cucta fijg % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 71.7600
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7+IF(300.000000>80,500000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionadas 1ADHIF{SOD.OOODOMD_SUOMD,D.Us?S) % 1.0500
FSR_IMINY Invalidez y vida 1.75+HF{300.0DDDOB=-50.600000.0.D.625} % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+/IF(300.000000>80,500000.0,1.125) % 2.1500
FSR_IMRTR  Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad, Cuota fiia 20.400000%/100°80.600000 16.4424
AD Enfermedad y maternidad. Excedente de 3 SMD.F. 1.100000%/100°71.760000 0.7894
AE Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero 0.700000%/100*313.560000 21943
AF Enfermedad y matemnidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100*313.560000 3.2024
AG Invalidez y vida 1.750000%/100°313.560000 54873
AH Guarderias 1.000000%/100"313.560000 3.1356
Al Retiro 2.000000%/100*313,560000 6.2712
Al Cesantia en edad avanzada yvejez 3.150000%/100°312.550000 9.8771
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100*313.560000 23.7953
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+40.789400+2.194900+3.292400+5.487300+3. 71.2858
135600+6.271200+9.877100+23.795300
FSR_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 71.265500/300.000000 factor 0.2378
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM  Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100*313.560000 15.6780
AN Impuesto sobre Nomina 9.4088
AD Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0P) 95.3704
AQ Ps = (IOP/SND) 86.370400/300.000000 03212
FSR_FsI TPMAL= 381.500000dias/282.000000dias 1.3085
FSR_FsSR FSR = Ps (Tp/Th) + TpiTI 0.321200"1.306500+1.306500 1.72615
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Manuel Fernando Loyo Loyo

R.F.C. LOLM?781027HI2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OERAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA; MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Variable Deseripcién Operacién Unidad Valor
Clave : 01-0060
Descripcion : AYUDANTE
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL  Salario Nominal por jomada (SND) 300.0000
FSR_DNVAC Dias de vecaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
F3R_PFVAC Prima vacacional % 25,00
FSR_PPDOM  Parcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS (T p)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaido dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORAELES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES  Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3 Otros Dias no rabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS [TL)
FSR_DLA Dias reaimente laborados (TL =DC - DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 29200
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSEC {FSBC = DPA/DPCAL) 3B1.500000dias/365.000000dIas 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacién (SE = FSBC * SN} 300.000000 * 1.045200 313.5600
AA Porcentaje sobre salario minimo parz cuota fija % 20,4000
AB Porcentaje para Excedente 2 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 71.7600
FSR_IMPE Prestaciones en dinera 0.?HF{300.0DBDDMD.BGODOD,U,0£5) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medices. Pensionados 1.05+1IF(300.000000>80.600000,0,0.375) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75+IF(300.000000>80.600000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderizs % 1.0000
FSR_IMSAR Retire % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada ¥ vejez 3.15+lIF(300.000000=80.600000,0, 1.125) % 3.1500
FSE_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cuota fila 20.400000%/100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemnidad. Excedente de 3 S.MDF. 1.100000%/100*71.760000 0.7884
AE Enfermedad y maternidad. Presiaciones en dinero 0.700000%/100°313.560000 21849
AF Enfermedad y matemnidad gastos médicos pensicnados 1.050000%/100*313.550000 3.2824
AG Invalidez y vida 1.750000%/100°313.560000 5.4873
AH Guarderias 1.000000%/100*313.560000 3.1358
Al Retira 2.000000%/100*313.560000 6.2712
Al Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100"313.560000 9.8771
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100°313.560000 23.7953
AL Cuota patronal def IMSS 16.442400+0.789400+2.194900+3.292400+5 487300+3. 71.2856
135800+6.271200+9.877100+23.785300
FER_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 71.285600/300.000000 facior 0.2378
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAWVIT 5.000000%/100°313.550000 15.6780
AN Impuesto sobre Némina 9.4068
AO Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (IOP) 86.3704
AQ Ps = (IOP/SND) 96.370400/300.000000 03212
FSR_Fsli TPML= 381.500000dizs/292.000000dias 13085
FSR_FSR FSR = Ps (Tp/TN + Tpiml 0.32120071.308500+1.306500 1.72615




. CONSTRUCGCION DE OBRA CIVIL
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Manuel Fernando Loyo Loyo

R.F.C. LOLM781027H]2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

|

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

| Variable Descripcién Operacién Unidad Valor
Clave : 01-0820
Descripcion : OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.80
FSR_SACAL  Salario Nominal por jornada (SND) 300.0000
FSR_DNVAC  Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC  Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS [Tp)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabaje) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3  Qtros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA  SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (TL)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL=DC- DMNLA) 365.000000dias~73.000000dias dias 292,00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSEC (FSBC = DPA/DPCAL) 381,500000di2s/365.000000dias 1.0452
FER_SABC Salario Base de Cotizacién (S8 = FSBC * SN) 300.000000 * 1.045200 313.5600
AA Porcentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente 2 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 71.7800
FSR_IMFE Prestaciones en dinero 0.7+lIF(300.000000=80.500000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionados 1.05+1IF(300.000000>80.600000,0,0,375) % 1.0500
FSR_IMINV Iinvalidez y vida 1.?5+IIF(3M£UDDDO&EG.6DDD|}D.0.D.625] % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+1IF(300.000000>80.600000,0,1.125] % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cuota fija 20.400000%(100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad, Excedente de 3 SMD.F. 1.100000%/100°71.760000 0.7884
AE Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero 0.700000%./100*313.560000 2.1848
AF Enfermedad y matemidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100*313.560000 3.2924
AG Invalidez y vida 1.750000%/100"313.560000 54873
AH Guarderias 1.000000%/100*313.560000 3.1356
Al Retiro 2 000000%/100*313.560000 6.2712
Al Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100°313.560000 9.8771
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100*313.560000 23.7953
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+0.789400+2.194900+3.282400+5.487300+3. 71.2856
135600+6.271200+9.877100+23.795300
FSR_IMIMS Faclor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 71.285600/300.000000 factor 0.2378
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNCM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOTZ  Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100*313.560000 15.6760
AN Impuesto sobre Nomina 9.4088
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obiligaciones patronales (IOF) 96.3704
AQ Ps = (IOP/SND) 96.370400/300.000000 0.3212
FSR_Fsi TPAL= 381.500000dias/292.000000dias 1.30865
FSR_FSR FSR =Ps (Tp/Th) + Tp/Ml 0.321200*1.306500+1.308500 1.72615
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Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027HJ2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA- MANTENIMIENTOQ DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

|

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

[ﬁﬂable Descripcion Operacién Unidad Valor
Clave : 01-0880

Descripcion : AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA

FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal par jornada (SND) 300.0000
FSR_DNVAC  Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC  Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Percentaje para prima dominical » =
DIAS REALMENTE PAGADOS [Tp)

FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU  Dias Aguinaide dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES

FSR_DNSEP Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias S53.00
FSR_DNFES Festives oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FER_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3  Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (TL)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL =DC- DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 252.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000dias/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacién (SB = FSBC * SN) 300.000000 * 1.045200 313.5600
AA Porcentaje sobre salario minimo para cucta fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 71.7500
FSR_IMPE Prestaciones en dinera O.THIF{BM.DOUOMD.EODOUD.G.D.ZS) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionadas 1.05-HIF(3EO,DCIJDDO>EO.EODDOCI.0,D.3?5} % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75+/IF (300.000000>80.500000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA  Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+1iF(300,000000>80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y maternidad. Cuota fija 20.400000%/100"80.600000 16.4424
AD Enfermedad y maternidad. Excedente de 3 S.M.D.F. 1.100000%/100*71,760000 0.7854
AE Enfermedad y maternidad, Prestaciones en diners 0.700000%/100*313.560000 2.1849
AF Enfermedad y matemidad gasios médicos pensionados 1.050000%/100"313.560000 3.2924
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*313.560000 5.4873
AH Guarderias 1.000000%/100*313.560000 3.1356
Al Retiro 2.000000%/100*313.560000 6.2712
Ad Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100*313.550000 9.8771
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100°313.560000 23,7953
AL Cuota pafronal del IMSS 16.442400+0.785400+2.134200+3,292400+5 48730043, 71.2856
135600+6.271200+9.877100+23.795300

FSR_IMIMS Faclor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 71.285600/300.000000 factor 0.2376
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM  Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAWVIT 5.000000%/100"313.560000 15.6780
AN Impuesto sobre Némina 5.4088
AQ Oiros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0P) 96,3704
AQ Ps = (IOP/SND) 86.370400/300.000000 0.3212
FSR_Fsi TPML= 381.500000dias/292.000000dias 1.3065
FSR_FSR FER = Ps (Tp/Tl) + Tp/T1 0.321200"1.306500+1.3068500 1.72615
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. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
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Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H]2

ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION Ne. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2018 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES,

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

r_ ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARID REAL.
Varlable Descripcisn Operacién Unidad Valor ‘
Clave : 01-1000
Descripcién : CABQ
FSR_SAMI Salaric Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal por jorada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC  Dias de vacaciones para caleular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp)
FSR_DPCAL  Dias Calendaric (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU  Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DFPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES  Festivos oficiales (Ley Federal de| Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3  Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS [y 8]
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL =DC-DNLA) 365.000000di2s-73.000000d as dias 292.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSEC = DPA/DPCAL) 381.500000dias/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacidn (SBE=FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
AA Porcentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero u.?ﬂm(atuu.uumun:-su.amoou.a.ozs») % 0.7000
FER_IMGM Gastos medicos. Pensicnados 1.0&~|1F(4m_unmuo>so.muo,u,n.3?5) % 1.0500
FSR_IMINY Invalidez y vida 1.75+lIF(400.000000>80.600000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA  Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.1E-H[F(WD.OUGDDO'-‘BU.GMDBO,EI,1.125] % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cuota fija 20.400000%/100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y maternidad. Excedente de 3 S.MDF. 1.100000%/100*176,280000 1.8391
AE Enfermedad y matemidad. Prestaciones en dinero 0.700000%/100°418.030000 292686
AF Enfermedad y maternidad gastes médicos pensionados 1.050000%/100°418.080000 4.3838
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*418.080000 7.3164
AH Guarderias 1.000000%/100"418,080000 4.1808
Al Retiro 2,000000%/1007418.080000 B.3616
Al Cesantia en edad avanzada yvejez 3.150000%/100*418.080000 13.1685
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100°418.080000 31.7270
AL Cucta patronal def IMSS 16.442400+1.939100+2.926600+4.389800+7.316400+4. 90.4532
180800+8.361600+13,168500+31.727000
FSR_IMIMS Faclor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND $0.453200/400.000000 factor 0.2251
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Ofres impuestos % 0.0000
AM INFONAMVIT 5.000000%/100"418.080000 20.5040
AN Impuesto sobre Némina 125424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (IOF) 123.8995
AQ Ps = (IOP/SND) 123.898600/400.000000 0.3097
FSR_FsI TRL= 381.500000di25/292,000000dias 1.3065
FSR_FSR FSR=Ps (Tp/Tl) + Tpmt 0.309700*1.306500+1.306500 1.71112
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. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027HJ2
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ERI

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS la ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRQ DE FISCALIZACION).

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

|

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

| Variable Descripcién Operacién Unidad Valor
Clave : 01-1080
Descripcién : MAESTRO DE OBRA

FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal por jomada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
FSR_PFVAC Prima vacaciona! % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25,00
DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp)

FSR_DPCAL  Dias Calendaric (DG) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dies 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FER_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES

FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal dej Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES  Festivos oficiales (Ley Federal del Trabaja) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3 Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (L)

FSR_DLA Dias realmente iaborados (TL=DC- DNLA) 365.000000di=s-73.000000dias dias 292,00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.

FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000di2s/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacion (SB = FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
AA Porcentaje sobre salaric minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente 2 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7+1IF(400.000000>80.600000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionados 1.05¢!F(4OG‘DBDUDO>GO_BQDGDU,D,D.3?5) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1 _YSPHF(M.WBO.GDGOM.D.D.B:!S) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+lIF(400.000000>80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cuoia fila 20,400000%/100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad. Excedante de 3 SMDF. 1.100000%/100*176.280000 1.9391
AE Enfermedad y matemnidad, Prestaciones en dinero 0.700000%/100%418.080000 29288
AF Enfermedad y matemidad gastns médicos pensicnados 1.050000%/100"418,080000 4.3898
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*418.080000 7.3164
AH Guarderias 1.000000%/100*418.020000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100"418.080000 8.3616
Al Cesantla en edad avanzada y vejez 2.150000%/1007418.080000 13,1685
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100"418.080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400*1.9391%2,9266%%.3398%7.316400&. 90.4532

180800+8.361600+13.169500+31.727000

FSR_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 90.453200/400.000000 factor 0.2261
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Nomina % 3.0000
FSR_IMOT2  Ctros impuestos % 0.0000
AM INFONAWVIT 5.000000%/100"418.080000 20.9040
AN impuesto sobre Néminz 125424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0P) 123.8996
AQ Ps = (IOP/SND) 123,899600/400.000000 0.3087
FSR_FsI TRML= 381.500000dias/292.000000dias 1.3065
FSR_FSR FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Ti 0.309700*1.306500+1.306500 1.71112
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS la ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION),

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL,

Variable Descripelén Operacién Unidad Valor
Clave : 01-1161
Descripcitn : HERRERO EN TALLER
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal par jomada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dias de vacaciones para caloular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC  Prima vacacicnal % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADQOS (Tp)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU  Dias Aguinaldo digs 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES  Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3  Otros Dias no trabajados o castumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LAEORADOS (TL)
FSR_DLA Dias realmente laborades (TL = DC -~ DNLA) $365.000000dias-73.000000dias dias 292.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000das/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacion (SB = FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
A Porcentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porceniaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7HF(4&0.0DUDBD$BD.GDODED.D.D.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medices, Pensionades 1.05+lIF(400.000000>80,600000,0,0.375) % 1.0500
FSR_IMINY Invalidez y vida 1.75+IF(400.000000>80,600000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantla en edad avanzada y vejez 3.15+liF(400.000000=80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR  Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cuota fija 20.400000%/100"80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad. Excedente de 3 S.M.D.F. 1.100000%/100*176.280000 1.8391
AE Enfermedad y matemidad. Prestacipnes en dinero 0.700000%/100*418,080000 2.9266
AF Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100°418.08000D 4,388
AG Invalidez y vida 1.750000%/100°418.080000 7.3164
AH Guarderias 1.000000%/100*418.080000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100*418.080000 8.3616
Al Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100*418.080000 13,1685
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100*418.080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+1.939100+2.926600+4.389800+7.316400+4. 80.4532
180800+8.361600+15.169500+31.727000
FSR_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 90.453200/400.000000 factor 0.22e1
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100*418.080000 20.9040
AN Impuesto sobre Némina 12.5424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0P) 123,856
AQ Ps = (IOP/SND) 123.893600/400.000000 0.3097
FSR_Fsl TPAL= 381.500000dias/292 000000dias 1.3065
FSR_FSR FSR=Ps (Tp/Th) + TpT 0.309700*1.306500+1.306500 1.71112
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Manuel Fernando Loyo Loyo

RF.C. LOLM781027H])2
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA! MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.

L

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACT: OR DE SALARIO REAL.

FECHA DE TERMINO: 23}12&0%

| Variable Descripeién Operacién Unidad Valor
Clave : 02-1160 _
Descripcion : OFICIAL ALBANIL
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.50
FSR_SACAL  Salario Nominal por jornada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dias de vacaciones para caleular prima vacacional dias £.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS Tp)
FSR_DPCAL  Dias Calendaric (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS MO LAEORABRLES ANUALES
FSR_DNSEP Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53,00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOTS  Otros Dizs no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (TL)
FSR_DLA Dias reaimente laborados (TL=DC- DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 292.00
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSEC = DPADPCAL) 381.500000dias/365.000000di2s 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacion (SB = FSBC * SN) 400.000000 * 1,045200 418.0800
AA Porcentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente 2 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero G.?HFMJD.OOEIUWBU.GDGDOO.U.O2S} % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensicnades 1.ﬂSﬂlF(dOﬂ.ﬂOﬂﬂ[lhB‘O.EDDOUﬂ,D,D.S?S) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75-HIF(400.00 0000>80.600000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantfa en edad avanzada y vejez 3.15-HIF(4OU.ODODOO&BU.GDUGO0.0.1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de frabajo % 7.58875
AC Enfermedad y maternidad. Cuota fija 20.400000%/10080.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad. Excedents de 3 S.M.O.F. 1.100000%/100*176.280000 1.8391
AE Enfermedad y matemidad. Prestaciones en dinera 0.700000%/100°418.080000 29288
AF Enfermedad y matemidad gastes médicos pensionados 1.050000%/100*418.080000 43898
AG Invalidez y vida 1.750000%/100"418.080000 7.3164
AH Guarderias 1.000000%/100°418.080000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100*418.080000 8.3616
Al Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100*418.080000 13.1835
AK Riesgos de trabajo 7.5BB750%/100"418,080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+1 .838100+2.826600+4.369800+7.316400+4, 90,4532
160800+8.361600+13.163500+31.727000
FSR_IMIMS Faclor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND $0.453200/400.000000 factor 0.2261
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Nomina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT $5.000000%/100"418.080000 20.9040
AN Impuesto sobre Némina 125424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0P) 123.8956
AQ Ps = (IOP/SND) 123.899600/400.000000 0.3097
FSR_FSI TPTL= 381.500000di2s/282.000000dias 1.3085
FSR_FSR FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/T1 0.309700*1.306500+1.306500 1.71112
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 12 ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMIND: 23/12/2021.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Variable Descripelén Operacién Unidad Valor
Clave : 02-1182
Descripcién : OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA
FSR_SAM! Salario Minimo UMA's 80.80
FSR_SACAL  Salario Nominal por jornada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dizs de vacaciones para calcular prima vacacional dias B.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 385.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias 15.00
FER_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3 Qtres Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (7L)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL =DC-DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 292.00
“ACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION,
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000di25/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacitn (SBE =FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
AA Porcentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excadente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero D.?+11F(4m.000000>30.600000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionados 1.05+uF(4on.uan0w>so.amma.o.u.3?5} % 1.0500
FSR_IMINY Invalidez y vida 1.75+IF(4UU.CIMDGD=-BO.GOBDUU.0.0.525) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+1IF(400.000000>80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cucta fija 20.400000%/100°80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad. Excedente de 3 S.M.D.F. 1.100000%/100*176.280000 1.9391
AE Enfermedad y matemidad, Prestaciones en dinero 0.700000%/100%418.080000 2.9265
AF Enfermedad y matemnidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100"418.080000 4.3838
AG Invalidez y vida 1.750000%4100412.080000 7.3164
AH Guarderias 1.0000D0%/100"418.080000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100*418.080000 8.3616
AJ Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100°418.080000 13.1695
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100%418.080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16‘4-42400-1-1.939100+2.92660M359300+7.316400+4. 80.4532
180800+8.361600+13.168500+31.727000
FSR_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND 90.453200/400.000000 factor 02261
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM  Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100*416.080000 20,8040
AN Impuesto sobre Némina 12.5424
AD Ofros impusstos 0.0000
AP Obligaciones patronales (IOP) 123.8996
AQ Ps = (lOP/SND) 123.829600/400.000000 0.3097
FSR_FsI TPMTL= 381.500000dias/252.000000dias 1.3D65
FSR_FSR FSR =Ps (Tp/Th + Tp/TI 0.309700"1.306500+1.306500 1.71112
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUTBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRQ DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021.
FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Variable Descripeién Operacién Unidad Valor [
Clave : 02-1170
Descripcion : OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal por jomada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dizs 6.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DPPVA  Prima vacacicnal dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3  Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS {TL)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL = DC - DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 282.00
*ACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000dias/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacién (S8 = FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
A Porcentaje sobre salario minimo para cuota fijia % 20.4000
AB Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 176.2800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7+IIF(400.000000>80.500000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos, Pensicnados 1.05+iF(400.000000>80.600000,0,0.375) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75+IIF(4DEI.000000>BD.GMODCI.O.D.525] % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retira % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+1iF (400.000000>80.600000,0,1 .125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y maternidad. Cuota fija 20.400000%./100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemidad. Excedente de 3 S.M.D.F. 1.100000%/100*176.280000 1.9391
AE Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero 0.700000%/100°418.080000 2.9268
AF Enfermedad y matemidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100*418.080000 43898
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*418.080000 7.3164
AH Guardetias 1.000000%./100"418.080000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100*418.080000 8.3616
Ad Cesantia en edad avanzada yvejez 3.150000%./100*418.080000 13.1665
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100*418,080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+1.935100+2.926600+4.389800+7.315400+4. 80.4532
180800+8.361600+13.169500+31.727000
FSR_IMIMS Factar de cucta patronal del IMSS = IMSS/ISND $0.453200/400.000000 factor 0.2251
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100°418.080000 20.9040
AN Impuesto sobre Némina 125424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronzles (I0P) 123.8906
AQ Ps = (IOP/SND) 123.889600/400.000000 0.3087
FSR_Fsi TRTL= 381.500000di2s/292.000000dias 1.3065
FSR_FSR FSR =Ps (Tp/T) + TpiTl 0.309700™1.308500+1.306500 1.71112
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Manuel Fernando Loyo Loyo
R.F.C. LOLM781027H]2
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H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301

OBRA- MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA

CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER.
FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION).
PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIQO: 02/12/2021.

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Variable Descripeion Operacion Unidad Valor |
Clave : 02-1181
Descripcion : OPERADOR DE EQUIPO LIGERO
FSR_SAMI Salario Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL Salario Nominal por jomada (SND) 400.0000
FSR_DNVAC Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADOCS (Tp)
FSR_DPCAL Dias Calendario (DC) dias 3685.00
FSR_DPAGU  Dias Aguinalde dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FER_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53.00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOT3 Ofros Dias no trabajados o castumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LABORADOS (TL)
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL = DC - DNLA) 3565.000000di=s-73.000000dias dias 292,00
*ACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000dias/365.000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Cotizacion (SB = FSBC * SN) 400.000000 * 1.045200 418.0800
AA Porcentaje sobre salario minimo para cucta fija % 20.4000
AB Porcentzje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 1762800
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7+1IF(400.000000>80.500000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionados 1.05+liF(400.000000>80.600000,0,0.375) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75+1IF (400.000000>80.600000,0,0.625) % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 3.15+lIF(400.000000~80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR Riesgos de trabsjo % 7.58875
AC Enfermedad y matemidad. Cucta fija 20.400000%/100”80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemnidad, Excedente de 3 SMD.F. 1.100000%/100*175.280000 1.8381
AE Enfermedad y matemidad. Prestaciones en dinero 0.700000%/100°418.080000 25266
AF Enfermedad y matemnidad gasios médicos pensionados 1.050000%/100°418.080000 4.3838
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*415.080000 7.3164
AH Guarderias 1.000000%/100°418.080000 4.1808
Al Retiro 2.000000%/100*418.080000 B.36816
Ad Cesantia en edad avanzada y vejez 2.150000%/100%418.080000 13.1685
AK Riesgos de trabajo 7.588750%/100*418.080000 31.7270
AL Cuota patronal del IMSS 16.442400+1.839100+2.926600+4.389800+7,316400+4, 20.4532
180800+8.361600+13.168500+31.727000
FSR_IMIMS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/ISND 90.453200/400.000000 factor 0.2281
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
AM INFONAVIT 5.000000%/100°418.080000 20.9040
AN Impuesto sobre Némina 12.5424
AQ Otros impuestos 0.0000
AP Obligaciones patronales (I0F) 123.8996
AQ Ps = (IOP/SND) 123.889600/400.000000 030987
FSR_FsI TPAL= 381.500000dias/292 000000dias 1.3085
FSR_FSR FSR =Ps (Tp/M) + Tp/m 0.309700"1.306500+1.306500 1.71112
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' CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Manuel Fernando Loyo Loyo

R.F.C. LOLM781027HJ2

DCG183

H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. 2021300740301
OBRA: MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA DE MORELOS 1a ETAPA
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER,

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO DE FISCALIZACION),

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 02/12/2021,

FECHA DE TERMINO: 23/12/2021.
J ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL,
| Variable Descripcitn Operacién Unidad Valor
Clave : 02-1211
Descripcién : OPERADOR DE MAQUINA PESADA
FSR_SAMI Salaric Minimo UMA's 80.60
FSR_SACAL  Salerio Nominal por jomada (SND) 500.0000
FSR_DNVAC Dies de vacaciones para caleulsr prima vacacional dias 6.00
FSR_PPVAC Prima vacacional % 25.00
FSR_PPDOM  Porcentaje para prima dominical % 25.00
DIAS REALMENTE PAGADQS (Tp)
FSR_DPCAL  Dias Calendario (DC) dias 365.00
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias 15.00
FSR_DPPVA Prima vacacional dias 1.50
FSR_DPA SUMA (Tp) dias 381.50
DIAS NO LABORABLES ANUALES
FSR_DNSEP  Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo) dias 53,00
FSR_DNFES Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo) dias 7.00
FSR_DVAC Vacaciones dias 6.00
FSR_DNOTS  Otros Dias no trabajados o costumbre dias 7.00
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias 73.00
CALCULO DE DIAS REALMENTE LARORADOS {TL}
FSR_DLA Dias realmente laborados (TL=DC-DNLA) 365.000000dias-73.000000dias dias 292.00
SACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION.
FSR_FSBC (FSBC = DPA/DPCAL) 381.500000di=2s/365,000000dias 1.0452
FSR_SABC Salario Base de Catizacién (SB=FSBC " SN) 500.000000 * 1.045200 522 8000
AA Poreentaje sobre salario minimo para cuota fija % 20,4000
AB Porcenizje para Excedente a 3 SMGDF % 1.1000
AU Excedente de 3 SMGDF 2808000
FSR_IMPE Prestaciones en dinero 0.7+IF(500.000000-80.600000,0,0.25) % 0.7000
FSR_IMGM Gastos medicos. Pensionados 1.05+liF(500.000000>60.600000,0,0.375) % 1.0500
FSR_IMINV Invalidez y vida 1.75-I-IF(500.0DBDDO>SD.EDUDUG.CI.0.625] % 1.7500
FSR_IMGUA Guarderias % 1.0000
FSR_IMSAR  Retiro % 2.0000
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez 8.15+IIF(500.000000>80.600000,0,1.125) % 3.1500
FSR_IMRTR  Riesgos de trabajo % 7.58875
AC Enfermedad y matemnidad. Cuota fija 20.400000%/100*80.600000 16.4424
AD Enfermedad y matemnidad, Excedente de 3 SMOF. 1.100000%/100*280,800000 3.08e8
AE Enfermedad y maternidad. Prastaciones en dinero 0.700000%./100"522. 600000 3g582
AF Enfermedad y matemidad gastos médicos pensionados 1.050000%/100*522.600000 5.4873
AG Invalidez y vida 1.750000%/100*522.600000 9.1455
AH Guarderizs 1.000000%/100*522.600000 52280
Al Retiro 2.000000%/100*522.600000 10.4520
AJ Cesantia en edad avanzada y vejez 3.150000%/100*522.600000 16.4618
AK Riesgos de irabajo 7.588750%/100"522.600000 39.8588
AL Cuota patronz| del IMSS 1GMZ%SLBSBWS.BS&ZOMAS?SWG.MSSOM. 108.6209
226000+10.452000+16.461900+39.658500
FSR_IMIMS Factor de cucta patronal del IMSS = IMSS/SND 108.620900/500.000000 factor 0.2192
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT % 5.0000
FSR_IMNOM Impuesto Némina % 3.0000
FSR_IMOT2 Otros impuestos % 0.0000
Al INFONAMIT 5.000000%/100°522.600000 26,1300
AN Impuesto sobre Nomina 15.6780
AQ Otros impuesios 0.0000
AP Obligacicnes patronales (IOF) 151.4289
AQ Ps = (IOP/SND) 151.428900/500.000000 0.3028
FSR_Fs! TPML= 381.500000dias/292.000000dias 1.3065
FSR_FSR FSR = Ps (Tp/Tl) + TpiTI 0.30220071.306500+1.306500 1.70224
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&—‘%" VERACRUZ
— —— — =

H. AYUNTAMENTO DE HUILOAFPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

NoO. OERA.- 2021300740301

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEERO FISCALIZACIOMN).

OBRA.- MANTTO DE ESCALINATAS EN FRIVADA MORELOS, 1a ETAPA.
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER..

INICIA EL OZ DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021.

ZAMORA No. 1909 COL. BELLAVISTA C.P. 96380 ALLENDE CO

"‘_'":” GLADIS GUADALUPE TRUIJILLO USCANGA
' RFEC TUUGSS1211UL2

PRESUPUESTO DE OBRA.

L CLAVE DescrRIPCIGN UNIDaD CanTIDAD

PrRECIO
UNITARIO

TOTAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

1.0 REVESTIMIENTDO PARA REHABILITACION DE
PRIVADA MORELDOS

1:1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENDO FPLANDO POR MZ 350.99
MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES
Y REFERENCIAS.
FPRECIO UNITARIO: ** DOCE PESOS 95/1 OO0 M.N. #**

$

12.85

TOTAL: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA ¥ CINCO PESQOS 32/100 M.N. #*

1.2 ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA M3 349.48
EXISTENTE CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD POR
UNIDAD DE OBRA TERINADA DESPERDICIANDO EL
MATERIAL.
PRECIO UNITARIO: ** VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N. **
TOTAL: ** DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **

1.3 COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA AL M2z 349.48
ESCARIFICAR CDON EQUIPO MECANICO EN EL AREA
DE DESFLANTE DEL REVESTIMIENTO. AL S5 % DE
SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO MECESARIO.
FRECIO UNITARIO: ** TREINTA FESOS O7/100 M.N. #=
TOTAL: ** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHD PEsSOS B6/100 M.N. #=*

1.4 CARGA DE CAMION CON MARQUINA. MATERIAL M3 61.29
FRODUCTO DE ESCARIFICADDO, CORTES, REBAJES
DE CORONA, DEMOLICIONES y/0 EXCAVACIONES,
FRECIO UNITARIO: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **
TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTAOS PESDOS 95/100 M.N. **

1.5 ACARREO EN DAMION 1ER. KILOMETRO, DE M3 79.68
MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE,
ERECHA, TERRACERIA FRONUNCIADA,
MONTANOSO REVESTIDO, [INCLUYE CARGA A
MADUINA,
FRECIO UNITARIO: ** VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N. **
TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO FESOS 30/100 M.N, **

1.6 ACARRED EN caMION A 32.00 KILOMETROS M3 239.023
SUSSECUENTES, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO
LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA
PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO
FPRECIO UNITARIO: ** TRECE PESOS O7/100 M.N., **
TOTAL: ** TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N., =%

1.7 REVESTIMIENTO CanN MATERIAL MEJORADO ( M2 350.99
ESCORIA] DE 10CME DE ESPESOR FROMEDIO,
TENDIDO Y COMPACTADD AL 95% FPROCTOR CON
RODILLO VIBERATORIO: ESPESOR MEDIDO EN EL
SITIO DE LA CODLOCACION. INGLUYE: CARGO
DIRECTO FOR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBERA, DESPERCIDIOS,

C. GLADIS G = PRUJILLO USCANGA

s

s

$

&

s

$

Z28.8B86

30.07

45.70

2z.82

13.07

132.22

4,545 32

10,085.99

10,508.856

2,800.95

i,818.20

2,124.12

46,407.90



REC TUUGS21211UL2

VERACRUZ

H. AYUNTAMENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUELICAS.

No. OBERA.- 2021300740301

FONDO: FISMDF-2019 (REINTEGRO FISCALIZACION).

OERA.- MANTTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA MORELOS, 1A ETAPA.
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER..

INICIA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

GLADIS GUADALUPE TRUIJILLO USCANGA

ZAMORA No. 19059 COL. BELLAVISTA C.P. 96380 ALLENDE COATZACDALCOS,

G
iy
[—
&0
)

PRESUPUESTO DE OBRA.

CLave

PRECIO
DeEsCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

TOTaL

2.0

2.1

TRAZO, TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACION,

FRUEEAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS

DEL USO D EMARQUINARIA Y HERRAMIENTA: EQUFO

DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,

LOS FERTINENTES AL CONEPTO FRECIO UNITARID

Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OERA.

FRECIO UNITARIO: ** CIENTO TREINTA Y DOS PEsSOS 22/100 M.N. ¥**

TOTAL: ** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESDOS 50/100 M.N, **

TOTAL DE REVESTIMIENTO PARA REHABILITACION DE
PRIVADA MORELOS

** SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. &%

PRELIMINARES DE ESCALINATA

DEMOLICION A MANDO DE &0 ESCALONES M3 BE.54 & S574.58
EXISTENTES DE CONCRETO SIMPLE, MEDIDAS:

ANCHO=1.20 HUELLA=0.80 Y PERALTE=0.20MTS

INCLUYE: ACARREDO Y APILE DE MATERIAL

PRODUCTO DE DEMOLICIONES PARA sSu

POSTERIOR RETIRDO DE LA OBRA.

FRECIO UNITARIO: ** QUINIENTOS SETENTA ¥ CUATRO PESDOS 58/100 M.N., **

TOTAL: ** CUATRC MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRD PESQOS 37/100 M.N, #*

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, PZA 1.00 $2,735.32
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETD.

INCLUYE NIVELADO PARA TENER LA ALTURA DE

PROYECTO, MATERIALES, MANDO DE OBRA, EQUIFO

Y HERRAMIENTA.

FPRECIO UNITARIO: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **
TOTAL: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ NUEVE PESOS 32/100 M.N, **

RELLENDO COMPACTADO EN CEPAS CON PISON DE M3 37.91 $ 150.55
MANO EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO

MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

FRECIO UNITARIO: ** CIENTO CINCUENTA PESOs S5/100 M.UN. =+

ToTAL: ** CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N. **

TOTAL DE PRELIMINARES DE ESCALINATA
** TRECE MIL CUATROCIENTOS ONGCE PESOS 047100 M.N., **

ESCALONES

ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE ML 60.00 $ 210.89
CONERETO HECHO EN OERA FC=150 KG/cMm2., DE

15 X 20 X 30 CM. DE EECGIﬂN, INCLUYE: CIMBRA

METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL., MANDO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

FRECIO UNITARIO: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS BS/100 M.N, **

TOTAL: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ¥ TRES PESOS 40/100 M.N., **

FORJADO DE ESCALONES DE 18CMS DE ESPESOR MZ2 299.93 $ 337.s0
PROMEDID, CON CONCRETO CICLOPEQ (70 - 30)
CON PEDACERIA LAJA DE CONCRETO LIMPBIA Y

C. GLADIS Guxsifl OSCANGA

79.,291.44

4.964.37

2,739.32

5,707.35

3.411.04

1B,8653.40

101,226.38
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"4'-"'_” GLADIS GUADALUPE TRUIJILLO USCANGA

e
p— TS ZAMORA No. 1909 COL. BELLAVISTA C.P. 96380 ALLENDE COATZACOALCOS,
A1 VERACRUZ

H. AYUNTAMENTO DE HUILOAPAN, VER.

DIRECCION DE OERAS PUBLICAS.

No. OBRA.- 2021300740301

FONDQO: FISMDF-2019S (REINTEGRO FISCALIZACION).

DOEBRA.- MANTTO DE ESCALINATAS EN PRIVADA MORELOS, 1A ETARA.
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER..

INICIA EL O2 DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINA EL 23 DE DICIEMEBRE DE 2021.

0006183

PRESUPUESTO DE OBRA.

PRECIO
CLave DESCRIPCION UNIDAD CaNTIDAD UNITARID

CONCRETO HECHDO EN OBRA FC=200 KG/CMZ2.

AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ACARREOS A

1A ESTACION, MATERIAL, MAND DE OBRA,

HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO.

FRECIO UNITARIO! ** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *=
TOTAL: ** CIENTO UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESQOS 38/100 M.N, **

3.3 ACABADO ESTAMPADDO EN CONCRETO, cCaN PZA 7.00 s 270.03 &
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO. INCLUYE: MAND
DE OERA, ENDURECEDOR, DESMOLDANTE,
SELLADOR ACRILICO, MANQO DE QOBRA, Y MOLDE
ESPECIFICO DE 0.30x0.40MTS.
PRECIO UNITARIO: ** DOSCIENTOS SETENTA FPESOS 03/100 M.N, **
TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. **

3.4 FABRICACION DE BANCA HECHIZA A BASE DE BPZA 7.00 £1.444.07 %
FOLINES Y DUELAS DE MADERA DE FINO RUSTICA,
MEDIDAS: ANCHDO:D.20MTS, LARGD:1.40MTS Y
ALTO:0.45MTS. INCLUYE: BASE DE CONCRETO
SIMPLE DE 10CMS DE ESPESOR, ELEMENTOS DE
FIJACION, ARMADO ¥ ENSAMBLADDO, UNA MANO
DE BARNIZ LACA TRANSPARENTE, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANQO DE DBRA.
PRECIO UNITARIO: ** LIN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS O7/100 M.N. #*
TaTaL: ** DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS 49/100 M.N. *#*

3.5 SUMINISTRD 6 4 cCoLOCcACION DE JARDINERA PZA 10.00 $1,109.24 §
HUERTO URBANO COSTERA DE PINO BLANCO.
INCLUYE: TIERRA NEGRA Y PLANTAS DE ORNATO,
ACARREOS AL SiTia DE COLOCACION,
MATERIALES, HERRAMIENTA MANUAL Y MANO DE
OBRA.
PRECIO UNITARIO: ** UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 24/1 00 M.N. **
TOTAL: ** ONCE MIL NOVENTA ¥ DOS PESOS 40/100 M.N. #*

3.8 SUMINISTRO, COLOCACIAN, SIEMBRA Y RIEGO DE PZA 100.00 % B4.77 $
PLANTAS DE ORNATO [ARRAYAN, ESPADA
SANSEEIERA, DURANTA GOLDEN, CROTO PETRA O
SIMILARES). INCLUYE: EXCAvVACION CaON
HERRAMIENTA MANUAL, RELLENDO CON TIERRA
LAMA Y ACARREOS A UNA 1A. ESTACION A 20.00
M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.
FRECIO UNITARIO! ** OCHENTA ¥ CUATRO FESOS 77/100 M.N., ==
ToTAaL: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **

3.7 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE M2 1.2 $2,334.32 %
BEANCD, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA
DE 4.80 M. Y UN ESPESOR MENOR 0O.80 M.,
ASENTADA CON MORTERO CEMENTOARENA1 4,
INCLUYE: ELABDRACION DEL MORTERO Y
ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A,
ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL,
MANDO DE aOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

C. GLADIS G

1,890.21

10,108.49

11.092.40

B,477.00

4,481.89




GLADIS GUADALUPE TRUIJILLO USCANGA
REC TUUGSS1211UL2

ZAMORA No. 1909 COL. BELLAVISTA C.P. S6380 ALLENDE COATZACOALCOS,
VERACRUZ

H. AYUNTAMENTO DE HUILOAPAN, VER. 0 (} {‘J 1 8 ‘-’i

DIRECCION DE OBRAS FUELICAS.

No. OBRA.- 2021300740307

FONDQO: FISMDF-2019 (REINTEGRO FISCALIZACION).

OBRA.- MANTTO DE ESCALINATAS EN FRIVADA MORELOS, 1A ETAPA.
CABECERA MUNICIPAL, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOLC, VER..

INICIA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINA EL 23 DE DICIEMERE DE 2021.

PRESUPUESTO DE OQBRA.

Precio
CLave DescRIFCIGN LNIDAD CaNTIDAD UMITARIO TOTAL
PRECIO UNITARIO: ** DDS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N, **
TOTAL: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS B9/100 M.N. *#*

3.B LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. PZA 1.00 %2,337.72 & 2,337.72
INCLUYE: ACARRECS Y APILE DEL MATERIAL EN EL
LUGAR [INDICADO PARA SU POSTERIOR RETIRO
FUERA DE LA OBRA.
FRECIO UNITARIO: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N, **
ToOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **

TOTAL DE ESCALONES $ 15B.267.49
** CIENTO CINGUENTA Y OCHD MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N., **

TOTAL DE CATALDGO DE CONCEFTOS $ 250,989.97
** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO0S 97/100 M.N. **

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO 5 250,959.97
** DOSCIENTDS CINCUENTA MIL NOVECGIENTOS SESENTA Y NUEVE PESDS S7/10D M.N. **

LV.A. % 40,155.20
ToOTAL 291,125.17
** DOSCIENTDS NDVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINGD PESOS 17/100 M.N e

C. GLADIS G
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