



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato No.:	2025300740012 - 2025300740013	
Recurso:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025	
Fecha De Contrato:	19 DE MAYO DE 2025	
Importe de contrato:	\$ 1,020,103.06	
I.V.A. 16%:	\$ 163,216.49	
Total de Contrato:	\$ 1,183,319.55	
Total de Anticipo Con I.V.A.:	\$ 00.00	
Datos de Obra:		
No. Obra	2025300740012	2025300740013
Descripción de Obra:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (Obra) EN 3RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, CONGREGACIÓN SAN CRISTÓBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 3RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, CONGREGACIÓN SAN CRISTÓBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
Importe:	\$ 165,334.70	\$ 854,768.36
I.V.A. 16%:	\$ 26,453.55	\$ 136,762.94
Total De Obra:	\$ 191,788.25	\$ 991,531.30
Anticipo Con I.V.A.:	\$ 00.00	\$ 00.00
Ubicación:	3RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRO, CONGREGACIÓN SAN CRISTÓBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.	
Período De Ejecución:	19 DE MAYO DE 2025 AL 02 DE JULIO DE 2025	
Contratista	MARÍA FÉLIX LÓPEZ DE JESÚS	
Domicilio:	AV MIGUEL ALEMAN NORTE No. 255 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 4, TLILAPAN, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE; C.P. 94860	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REPRESENTADO POR LA LIC. LIZETH MENDEZ ROSAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA, SÍNDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA C. MARÍA FÉLIX LÓPEZ DE JESÚS , A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I).- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

